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河北建工集团有限责任公司                                                招标文件

雁塔区漳浒片区城市更新一期项目安置楼建设工程项目（三标段）附着式升降（半钢/全钢）脚手架工程
招 标 文 件
招标人：河北建工集团有限责任公司
二○二三年  五 月
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一、招标公告

河北建工集团有限责任公司现对雁塔区漳浒片区城市更新一期项目安置楼建设工程项目EPC总承包（三标段）附着式升降（半钢、全钢）脚手架工程进行招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。
一、工程名称：雁塔区漳浒片区城市更新一期项目安置楼建设工程项目EPC总承包（三标段）工程

二、工程地点：西安市雁塔区西余铁路以北的姚家村原址。
三、工程概况：工程总建筑面积约217598.2㎡，共计9栋楼（其中住宅除3#楼地上21层外，其余均为地上26层。）
四、招标范围：

1#至9#楼附着式升降（半钢/全钢）脚手架工程方案论证、制作、安装施工、升降、拆除一体化施工专业分包。
五、招标要求

本工程采用网上竞价方式，以合理低价确定中标人。
六、计划工期：进场时间以招标人通知为准，所有工程随工程进度需要符合招标人施工进度计划整体安排，工期约 8个月。

七、质量标准：满足图纸设计和使用功能要求，符合国家、行业、地方现行验收规范，达到国家“合格”标准。

八、文明施工标准：陕西省省安全文明工地、确保达到西安市绿色施工示范工程标准，争取陕西省绿色施工示范工程。

九、报名合格条件

投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照，模板脚手架专业承包资质证书和安全许可证。
十、投标方式

本工程投标在中采网电子商务平台上进行网上报价竞标，电子平台网址为http://webbiao.com/。本次投招标采用线上招标，投标人须先到项目部报名，项目部对报名单位进行资格预审，资格审查结束后，项目部组织合格投标人在电子平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。
十一、承包方式：专业分包，包工包料，发包人仅负责提供施工场地，其他材料、机械、施工均由投标人负责，招标人提供电源至一级配电箱，二级配电箱以下的电源及电箱由投标人负责。

十二、报名方式

投标人报名时，需携带以下资格预审资料的原件及加盖投标人公章的复印件一套：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证、营业执照、资质证书、安全许可证等企业相关证件。如有必要则对投标报名单位进行考察。

十三、报名时间：2023年5月 16日至2023年5月 20日

十四、开标时间：2023年5月22日9：30  

十五、报名地点：河北建工集团有限责任公司姚家村项目部。

十六、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。

十七、联系方式

项目部：李忠良19943422950  周振：15529693347 
网站技术负责人：樊亚超
电话：15031135338
中采网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部

2023年5月15日
二、投标须知前附表

	项号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	雁塔区漳浒片区城市更新一期项目安置楼建设工程项目EPC总承包（三标段）附着式升降（半钢、全钢）脚手架工程

	2
	工程地点
	姚家村，安置用地拟选址为西余铁路以北的姚家村原址

	3
	工程概况
	工程总建筑面积约217598.2㎡，其中住宅除3#楼地上21层外，其余均为地上26层，地下 2层；其中1#住宅楼建筑面积为13367.37平方米，建筑高度为79.8米；2#住宅楼建筑面积为10490.62平方米，建筑高度为79.8米；3#住宅楼建筑面积为10363.61平方米，建筑高度为64.8米；4#住宅楼建筑面积为13534.69平方米，建筑高度为79.8米；5#住宅楼建筑面积为13367.37平方米，建筑高度为79.8米；6#住宅楼建筑面积为13529.94平方米，建筑高度为79.8米；7#住宅楼建筑面积为20832.24平方米，建筑高度为79.8米；8#住宅楼建筑面积为13527.1平方米，建筑高度为79.8米；9#住宅楼建筑面积为13723.73平方米，建筑高度为79.8米。

	4
	承包方式
	专业分包

	5
	安全质量标准
	其它质量要求：满足《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010以及《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》JG/T546-2019，《西安市建筑施工附着式脚手架和高处作业吊篮安全管理实施意见》等现行相关规定 。

分包工程质量，应符合甲方与建设单位签订的施工合同中关于质量标准的约定，符合国家现行施工及验收规范的合格标准，力争“长安杯”

	6
	文明施工标准
	必须达到陕西省安全文明工地、确保达到西安市绿色施工示范工程标准，争取陕西省绿色施工示范工程。

	7
	招标范围
	1#至9#楼附着式升降（半钢/全钢）脚手架工程方案论证、制作、安装施工、升降、拆除一体化施工专业分包。

	8
	工期要求
	本项目施工工期8个月，具体工期要求以招标方通知为准。 

	9
	付款方式
	付款方式：无预付款，单栋楼施工至15层拆模完毕验收合格支付已结算金额的70%，单栋楼封顶三个月内支付至已结算金额的97%该分包工程项目施工完成验收退场满6个月付至结算金额100%。以上付款均在甲方收到业主工程款后支付。乙方提供满足甲方财务要求的增值税专用发票后支付乙方工程款。甲乙双方一致确认，乙方提供发票为主合同义务，如乙方拖欠发票，甲方有权拒绝付款且不承担任何责任。

	
	答疑时间
	答疑时间：从招标文件发出之日起24小时内提交招标答疑，招标人在开标前两日内进行统一答复，投标人按通知时间地点领取答疑书，超过截止时间招标人有权拒绝答复。

	9
	投标人资质

等级要求
	投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；
提供具有法定的营业执照（要求三证合一最新日期）、模板脚手架专业承包资质证书和固定的住所、安全许可证、开户许可证、纳税人身份证明。

	10
	踏勘现场
	不统一组织踏勘现场

	11
	报价方式
	投标人应按照招标文件给定的格式进行报价。全费用固定单价

	12
	投标限价
	无

	13
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	14
	投标保证金及履约保证金


	投标保证金
投标保证金形式：电汇、网银转账。

投标保证金金额：人民币 5 万元整（大写：伍万元整）

递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下：

开户名：河北建工物流有限公司

开户行：光大银行西王支行 

账号：75220188000078821

4、投标保证金的退还

最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。

5、投标保证金的没收

    投标人在投标活动中有恶意竞标，如围标、串标、弄虚作假及《中华人民共和国招标投标法》认定的其他违法行为等，中标人有权没收其投标保证金。

如发生恶意竞价、严重低于市场价等情形，中标人有权没收其投标保证金。

6.履约保证金：无

	15
	招标方式
	公开招标，网上竞价，先招后议。投标人须先到项目部报名，项目部对报名单位进行资格预审，资格审查结束后，项目部推荐合格投标人在网标平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。本次投标在中采网招标平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com。网上开标结束后，招标人组织入围的投标人进行谈判，最终确定中标人。

	16
	报名
时间及方式
	报名时间：2023年5月16日-2023年5月20日。

投标人报名时，需携带以下资格预审资料的原件及加盖投标人公章的复印件一套：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证、营业执照、资质证书、安全许可证等企业相关证件。如有必要则对投标报名单位进行考察。

报名地点：河北建工集团有限责任公司姚家村项目部。

	17
	谈判时间
	谈判时间：另行通知（如有变动电话通知各投标人谈判时间）

	18
	开标程序
	开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。

1、竞价阶段：

在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。

投标单位大于3家小于5家时，采用两轮报价，第一轮淘汰30%，第二轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。

投标单位大于5家小于9家时，采用两轮报价，第一轮淘汰30%，第二轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。

投标单位大于9家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余5家，第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。

报价时间间隔为30分钟。

2、谈判阶段：

进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件正本1份，副本1份（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写），A4纸打印，胶装，密封。

	19
	评标委员会组成
	工程部部长（或副部长）、技术部部长（或副部长）、

商务部部长（或副部长）、分公司经理、项目经理必须担任评委，

其他评委由项目部组织，总评委人数为单数

	20
	确定

中标人
	进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。

	21
	中标

服务费
	确定中标人后，2日内由中标人向中采网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担）最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。

	22
	其他事项
	无

	23
	招标人联系方法
	招 标 人：河北建工集团有限责任公司

项目联系人：李忠良：19943422950 周振：15529693347

	24
	电子商务平台技术支持联系方法
	招标服务平台：中采网

联系人：樊亚超
电话：15031135338

	25
	全过程监督小组
	时俊峰 13313213955

	26
	招标人监督部门及联系方式
	招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部

联系人：焦玉民，联系电话：0311-87056639


三、投标须知
（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期 

2.1本招标工程项目的招标范围及相关要求

本次招标范围包括包含但不限于附着式升降（全钢/全钢）脚手架工程和自升式卸料平台的设计、方案论证、制作、指导安装、指导施工、指导拆除一体化施工专业分包。具体范围在签订合同前根据招标人现场具体情况划分。

现场安全文明施工标识牌悬或标语的挂牌安装；材料进场的卸车。现场临时维护架的搭设拆除。与防护架体相关的所有预埋管件的制作安装。拆除时的材料清理，材料分类码放整齐，配件保管，退场材料整理打包装车，如有使用招标人提供的材料丢失按原件赔偿。包含所涉及的所有材料、辅材及机械的采购、运输、维护，并严格遵守国家及地方相关规范、规定，分包内容的各项试验检验、专项方案、整理、报验和配合总包单位的归档，做好成品保护工作，保证分部工程验收及整体工程最终竣工验收等全过程。附着式升降（全钢/全钢）脚手架工程及安全防护的费用全部含在综合单价中，不另计算。
2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、质量要求：要求详见本须知前附表
4、技术要求及相关规范

4.1本工程施工应满足设计要求并符合如下但不限于国家、地方以及有关部门的设计规范、标准、技术资料：

4.2工程施工及验收管理要求

4.2.1工程施工由中标人编制合理有效的施工组织设计、施工方案，并经施工、监理单位审核通过后实施。

4.2.2中标人施工时必须配备训练有素的持有住建部门颁发特种操作资格证书的人员进行施工。

4.2.3工程施工必须按照国家技术规程及地方标准施工。

4.2.4中标人应对自身产品进行必要和足够的保护，并及时以书面形式通知招标人和监理，寻求配合和监督。如因保护不当而造成的招标人现场成品、半成品损坏，由中标人自行承担，该款项应在中标人当期进度款报批前予以支付。

5、健康、安全和环保施工

5.1中标人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。招标人在履行安全文明、环保检查时，如发现投标人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对投标人进行警告和罚款。三次警告后或投标人无理取闹、扰乱施工现场投标人有权终止合同，投标人承担因此对招标人造成的一切损失。

5.2材料供应方式与管理：所有材料由投标人自行供应及管理，严禁使用不合格的钢管、防护等材料，且必须服从招标人项目部管理规定。

6、发标及踏勘现场

6.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

7、投标费用

7.1 报名费：

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。

（二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表 

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

8.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、招标文件的澄清

9.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

10、招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在投标截止时间 2 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

10.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

11.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

12.2 投标函部分主要包括下列内容：

12.2.1投标函； 

12.2.2法定代表人身份证明文件；

12.2.3法定代表人授权委托书（投标单位出示原件）；

12.2.4投标保证金缴纳证明复印件；

12.2.5营业执照、资质证书、安全生产许可证副本等相关证件复印件加盖公章
12.2.6投标人业绩表及同类业绩合同复印件

12.3 商务部分主要包括下列内容：

12.3.1封面；

12.3.2工程项目报价表；

12.4 技术部分主要包括下列内容：

12.4.1施工组织设计

13、 投标报价

13.1 除本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式外，投标人的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。

13.2本工程所需的所有材料需检测合格，对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

13.3投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。

13.4投标报价所包含的内容明确如下：（见招标须知第2条：招标范围及工期 ）

全费用固定综合单价在合同期间亦不会因包括但不限于市场价格变动包括燃油涨价，人工涨价等、政策性调整、税率/汇率浮动、保险政策变更或任何政府部门发布的调价文件要求而调整，投标人不得以任何理由要求增加任何费用；相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：市场浮动与价差、机械费、材料搭接、损耗费、疫情防控费、实名制费、水电费、施工措施费、环境保护费、安全生产费、办理通行证费、环保证费、周边社会关系协调费、与其他乙方协调配合、按照国家及地方有关行政部门标准要求或规定进行的测试检验、送样样品费用及送样产生的相关费用、包施工过程中必须满足国家规定的安全文明措施费用、及一切上缴政府部门各类规费和税金及其他政策性调整费用等所有乙方所要完成施工内容的全部费用等。这些风险因素已经包括在合同价款中，投标人不得以任何理由要求增加任何费用。
14、投标货币

14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

15、投标有效期

15.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

16、投标保证金

16.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

16.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

16.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向中标及未中标的投标人退还投标保证金。

16.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

16.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

16.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

    16.5.3投标单位被判定为恶意竞标；发生围标、串标等违规行为的。
 (五) 开  标

17、开标

17.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

17.2 开标程序：

17.2.1网上竞价阶段：

经过中采网注册并按要求缴纳投标保证金。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。技术部分无需上传。

(六) 评  标

18、评标

18.1评标的依据

招标文件和投标文件。

18.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

18.3评标内容

对投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位。

（七）中标通知

19、中标通知

19.1招标人根据评标结果7日内向中标人发出中标通知。

19.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（八）签订合同
20、签订合同

20.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

20.2拒签合同

20.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

20.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。 

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

20.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

20.4.本招标文件的解释权归招标人所有。

四、 合 同 条 款
合同编号： 
建设工程施工专业分包合同

附着式升降（全钢/全钢）脚手架 工程

甲方（甲方）：  河北建工集团有限责任公司    

乙方（乙方）：                              
签约时间：    2023年 5 月   日            
01第一部分  协议书
甲方（甲方）：  河北建工集团有限责任公司       
乙方（乙方）：                                 
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就高新技术创业园工程施工总承包项目脚手架专业分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

总包工程名称：                               、

包工程名称：
分包工程地点：             

分包工程承包方式：  专业分包  

分包工程承包范围：
二、分包合同工期

计划开工日期： 2023年  月    日；

计划竣工日期： 2023 年   月   日；

合同工期总日历天数：     天。具体开工日期以甲方签发的开工指令为准。

工期节点要求：  无   

三、质量标准及安全创优目标

本分包工程质量标准双方约定为：满足图纸设计和使用功能要求，符合国家、行业、地方现行验收规范，达到国家“合格”标准。
本分包工程安全创优目标双方约定为： 
四、合同价款与形式

暂定合同价款（含税价）为人民币     元（大写：        ），不含税价格为¥     元，增值税率为  ，税额为¥         元。
五、合同文件组成及解释顺序

1.本协议书；

2.中标通知书（如果有）；

3.投标文件（如果有）；

4.专用合同条款及其附件；

5.通用合同条款；

6.技术标准和要求；

7.图纸；

8.已标价工程量清单或预算书；

9.甲方提供的各项管理制度；

10.甲方与建设单位（项目建设单位）总承包合同文件相关内容；

11.其他分包合同文件。
上述文件规定相互矛盾时，以序号在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以最新签署的为准。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

【使用说明】

一般情况，文件解释顺序无需调整。

六、承诺

1. 甲方向乙方承诺，按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方向甲方承诺，按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 乙方向甲方承诺，理解并接受甲方与发包人签订的总包合同条款的约束，履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务。乙方承诺就分包工程质量和安全与甲方向发包人承担连带责任。

4. 乙方向甲方承诺，已收到并充分了解甲方提供的施工图纸及相关报价资料，已进行了现场勘察并充分了解施工现场的具体情况。

5. 乙方向甲方承诺，服从甲方生产和资金安排，根据现场情况调整资源准备以满足甲方要求，不向甲方主张违约、利息、索赔等额外费用。

6. 乙方向甲方承诺，在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险。

7.乙方在本合同项下的权利不得转让，也不得用于对外提供担保.

8. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 未尽事宜，双方另行协商解决。
3. 本协议书自 合同签订之日起生效，一式 陆 份，甲方执 伍 份，乙方执 壹 份，均具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章） 

法定代表人：

                           法定代表人： 

或委托代理人：
                           或委托代理人：

          签约日期：   年   月    日

第二部分  通用条款（略）
第三部分  专用条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.33 分包合同适用的其他规范性文件： 无 。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括： 国家、部及地方有关现行标准、规范和设计要求的技术规范 。

1.4 分包合同文件的优先顺序

解释分包合同文件的优先顺序为：执行协议书第五条约定。
1.5 图纸

1.5.1 甲方向乙方提供图纸的期限： 无 ；

甲方向乙方提供图纸的数量：     ；

1.6 联络

甲方接收文件的地点：         
甲方指定文件接收人：                                          
甲方指定文件接收人邮箱:                                            
甲方指定文件接收人联系方式:                       
乙方接收文件的地点：                                           
乙方指定文件接收人：                                           
乙方指定文件接收人邮箱：                                       
乙方指定文件接收人联系方式：                                   
2. 甲方

2.3 甲方项目经理

姓名：   ；

甲方对项目经理的授权范围：负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的管理，负责组织施工检查、验收，以及其他项目行政管理事务等。

3. 乙方

3.1 乙方的一般义务

3.1.8乙方的其他义务：（1）专项方案编制、施工过程报验；所有进场人员必须进行三级安全教育和培训，培训合格后方可上岗作业，认真做好各类安全防护，认真使用安全帽、安全带、安全网，杜绝违章作业、违章指挥、违反操作规程，服从省市级及项目部的安全管理规章制度，特种作业人员必须持证上岗。（2）承担自然气候、扬尘治理、疫情防控、国家性重大会议影响以及相关部门应急管控造成停、窝工的费用。（3）涉及的所有主要材料、辅材必须经有资质的检测单位检测合格后方可使用，精心组织材料进场，保证施工需要，特别是提供主要设备材料规格要齐全；做好成品保护工作，保证分部工程验收及整体工程最终竣工验收。

3.2 乙方联系方式：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           。
3.3 特殊工种上岗作业要求

特殊工种作业人员无证上岗的违约责任：特种作业人员及需要持证上岗人员均必须持证上岗。如没按要求执行，罚款10000元/人次。
3.4 禁止转包和再分包

3.4.1 乙方转包分包工程的违约责任：乙方立即无条件退场，按乙方所完工程量的50%结算，不再计取任何费用。
3.4.2 乙方违法分包工程的违约责任：乙方立即无条件退场，按乙方所完工程量的50%结算，不再计取任何费用。
4.履约担保

履约担保的金额：无。
5. 分包工程质量

5.1 对于分包工程质量的特殊标准或要求：省文明工地要求、必须满足《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010以及《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》JG/T546-2019，《西安市建筑施工附着式脚手架和高处作业吊篮安全管理实施意见》等现行相关规定 。

满足已审批的施工专项方案要求、安全网等安全防护设施要随着施工进度要求安装到位，确保施工人员的安全。

5.2施工现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观。建设单位和监理人有权监督乙方的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。由于乙方疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由乙方自行承担。建设单位将对乙方的现场安全文明施工措施进行考核，未按规定使用到位的，所引起的政府职能部门罚款或停工整改时，其所有发生的费用与损失将全部由乙方自行承担，工期不予顺延。
5.3工程必须确保安全，乙方自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用发生的费用在支付工程款时扣除。

5.4 甲方将定期对乙方的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现安全、文明施工管理较差的，有权要求乙方整改并通报批评，如发生二次通报批评情况，可按照合同总价0.1%对乙方处以违约金。

5.5乙方必须服从甲方统一管理，甲方可根据现场考核制度对工程的质量方面进行考核，如未达到甲方要求或国家验收规范标准的，该工程的本期工程款甲方有权不付或缓付、少付，并同时对乙方进行罚款。

5.6乙方须服从甲方的管理，材料、设备进场提供产品合格证和检验报告。

6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

6.1 安全文明施工
6.1.1 双方约定，本项目工地达到 省级文明工地，确保达到西安市绿色施工示范工程标准，争取陕西省绿色施工示范工程，如未能达到，甲方有权要求乙方进行整改，由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

6.1.2  所有操作人员必须持证上岗；安装与拆卸施工时安全防护措施到位，

6.1.3进入施工现场的所有施工人员必须带好安全帽,如发现有一人次进入施工现场未带安全帽,甲方则按200元/人次对乙方处以违约金。

6.1.4乙方不得在施工现场发生打架、斗殴、偷窃行为，发生一次，甲方可对乙方处20000元/次违约金。

6.1.5施工现场应在适当位置悬挂施工标准和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警示灯
6.2 劳动用工管理

6.2.1 乙方拖欠其雇佣人员的劳动报酬或劳务分包单位的劳务费用应承担的违约责任：罚款10000元/次，违约金总金额不超过结算总金额10%。
乙方拖欠雇佣人员劳动报酬或劳务分包单位劳务费用而导致工人围堵、闹事等损害甲方声誉、利益的，甲方无需征得乙方同意直接代为处理，相关费用（包括支付款项、诉讼费、律师费等）直接从分包工程款中扣除。
7. 工期和进度

7.3 工期延误
因乙方原因造成工期延误，乙方应承担的逾期完工违约责任：如果因乙方原因造成工程不能按照承诺的时间完成，乙方每拖延一天应向甲方支付5万元的违约金，最多不超过合同价款的10%。工期延误在10天以上的，甲方有权单方解除合同并就未完工程另行分包。如甲方解除合同，乙方必须无条件退场，已完工程量按50%进行结算，还应承担由此给甲方造成的损失，包括但不限于甲方受到业主的处罚及工期延误造成的机械设备租赁费的增加、窝工费等，以及因另行分包而可能增加的分包价款。未经甲方书面同意，乙方不得擅自停工。乙方无正当理由违约停工7天以内的（含7天），乙方应按照每日100000元向甲方承担违约金；乙方无正当理由违约停工7天以上的，甲方有权解除合同，已完工程量按50%进行结算。甲方要求乙方支付违约金的权利与解除合同权利彼此互不影响。
7.4 不利物质条件

不利物质条件的其他情形：无。
7.5 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件包括：六级以上的大风、雨天禁止高出作业。

8. 材料与设备

8.1 甲方供应材料与工程设备

无
8.2 乙方供应材料与工程设备

8.2.3 发包人、监理人、甲方对乙方供应材料和设备的质量验收，并不免除以后因材料和设备缺陷引起工程质量、安全缺陷时乙方应承担的责任。

8.2.4乙方应根据工程施工进度认真组织材料进场，确保满足施工进度要求。
9. 试验和检验

关于试验和检验的约定：乙方负责试验和检验并承担费用。

10.合同价格

合同价款的确定原则：固定全费用综合单价 

固定全费用综合单价（半钢包工包料）
	序号
	工程做法
	单位
	暂估工程量
	暂定使用时间（月）
	全费用不含税单价（元）
	税金  %  
	全费用含税单价

（元）
	全费用含税合价（元）
	备注

	1
	附着式升降脚手架（半钢）
	套
	260
	8
	
	
	
	
	含与附着式脚手架工程相关的钢管、扣件、钢网片、钢板等所有相关材料，架底施工必须使用钢板封堵

	2
	人工费
	m2
	112605
	
	
	
	
	
	与附着式脚手架工程相关的一切人工费，工程量计算规则：建筑面积按爬架搭设层开始往上计算（不含出大屋面部分）

	3
	含税工程总造价
	小写：
	大写：

	1、以上工程量为暂定，按实结算。

2、上述全费用单价包括但不限于材料设备使用租赁费、人工费、安拆费、设计费、进退场费，包机械、包工期、包安全文明、包方案编制、图纸及专家论证、损耗费、看管费、维修费、保养、进场材料复检检测费、保养费、技术指导费、包质量、包施工作业现场管理、施工现场范围内自行解决所需管线、电缆接线等费用、为完成工程所涉及的当地政府主管部门或政府授权管理单位的协调、登记、审批、检查、测试、验收、扰民和民扰、降噪、治污减霾等有关问题、包安全文明施工、包爬架外立面企业LOGO安装、包环境保护、包工完场清、包与其他施工班组工种交叉和专业交叉的配合费、包一切险（乙方应将施工人员意外伤害险的保险凭证提供甲方）、包利润、包税费、包成品保护、包市场价格波动风险、政府调价、不可抗力以外的所有风险及其他一切可预见或不可预见因素等与附着式脚手架工程相关的一切费用。风险包含车辆、材料损毁灭失、交通事故等；全费用单价不予调整。
3、上述全费用单价包含：
①爬架的方案设计、架体搭设、拼装、相关配套机电设备制作、运输、安装、提升、运行维护、维修、与结构相连的预留预埋（含PVC套管材料费）、搭拆卸（到顶拆除）、遇线条拆搭、分包工程范围内的安全文明施工、工完场清、拆除后的材料及垃圾的整理、堆放、运出场外等整个操作全过程全部包含在合同单价中，并由乙方负责；②爬架的材料及设备进场、组装和退场时的装卸车、所发生的人工、机械及运输费用均由乙方自行承担，（乙方采购材料必须为地方建筑主管部门认可的产品并证件齐全，亦须满足现场维护安全要求和外观形象要求，包括材料采购、保管、使用、管理、清理、回收处理等一切费用由乙方负责）；甲方提供塔吊配合，爬架拆除及装车的吊车费用由乙方自行承担；③卸料平台的安装搭拆、爬升、维修等；④材料多次搬运、堆码等费用。因施工、创安全文明工地及各种检查需进行的调整、加固等维护工作内容。架体内相关破损材料的维修、更换等费用（需满足甲方要求）；

4、上述综合单价包含租赁规格、种类、技术要求及期限以满足甲方现场需要为准。
5、如因政策文件调整税金，不含税价格不变，税金随政策性文件调整。
6、建筑面积计算规则：建筑面积计算依据《陕西省工程量清单计价规则》（2009年）及《陕西省建设工程消耗量定额 》（2004年）的规定计算。其中不计建筑面积的有：飘窗板、空调板、散水、采光井、风井、天井、连廊、汽车坡道、外墙外保温厚度不计算建筑面。

7、包括附着式脚手架方案的编制并确保方案专家论证通过、出具有效的合格证书，施工过程中必须提供全面、及时的施工作业技术指导，确保现场安全施工，杜绝一切大小事故发生。施工过程中必须随时有技术指导人员现场指挥、指导并对现场工人管理到位。

8、春节期间附着式升降脚手架（半钢、全钢）30日历天内不计取任何费用。

9、以上表格为制式表格，投标人不得私自修改，否则视为废标。


固定全费用综合单价（全钢包工包料）

	序号
	工程做法
	单位
	暂估工程量
	暂定使用时间（月）
	全费用不含税单价（元）
	税金  %  
	全费用含税单价

（元）
	全费用含税合价（元）
	备注

	1
	附着式升降脚手架（全钢）
	延长米
	1400
	8
	
	
	
	
	工程量计算规则：按照外墙外边线延长米计算

	2
	人工费
	m2
	112605
	
	
	
	
	
	与附着式脚手架工程相关的一切人工费，工程量计算规则：建筑面积按爬架搭设层开始往上计算（不含出大屋面部分）

	3
	含税工程总造价
	小写：
	大写：

	1、以上工程量为暂定，按实结算。

2、上述全费用单价包括但不限于材料设备使用租赁费、人工费、安拆费、设计费、进退场费，包机械、包工期、包安全文明、包方案编制、图纸及专家论证、损耗费、看管费、维修费、保养、进场材料复检检测费、保养费、技术指导费、包质量、包施工作业现场管理、施工现场范围内自行解决所需管线、电缆接线等费用、为完成工程所涉及的当地政府主管部门或政府授权管理单位的协调、登记、审批、检查、测试、验收、扰民和民扰、降噪、治污减霾等有关问题、包安全文明施工、包爬架外立面企业LOGO安装、包环境保护、包工完场清、包与其他施工班组工种交叉和专业交叉的配合费、包一切险（乙方应将施工人员意外伤害险的保险凭证提供甲方）、包利润、包税费、包成品保护、包市场价格波动风险、政府调价、不可抗力以外的所有风险及其他一切可预见或不可预见因素等与附着式脚手架工程相关的一切费用。风险包含车辆、材料损毁灭失、交通事故等；全费用单价不予调整。
3、上述全费用单价包含：
①爬架的方案设计、架体搭设、拼装、相关配套机电设备制作、运输、安装、提升、运行维护、维修、与结构相连的预留预埋（含PVC套管材料费）、搭拆卸（到顶拆除）、遇线条拆搭、分包工程范围内的安全文明施工、工完场清、拆除后的材料及垃圾的整理、堆放、运出场外等整个操作全过程全部包含在合同单价中，并由乙方负责；②爬架的材料及设备进场、组装和退场时的装卸车、所发生的人工、机械及运输费用均由乙方自行承担，（乙方采购材料必须为地方建筑主管部门认可的产品并证件齐全，亦须满足现场维护安全要求和外观形象要求，包括材料采购、保管、使用、管理、清理、回收处理等一切费用由乙方负责）；甲方提供塔吊配合，爬架拆除及装车的吊车费用由乙方自行承担；③卸料平台的安装搭拆、爬升、维修等；④材料多次搬运、堆码等费用。因施工、创安全文明工地及各种检查需进行的调整、加固等维护工作内容。架体内相关破损材料的维修、更换等费用（需满足甲方要求）。
4、上述综合单价包含租赁规格、种类、技术要求及期限以满足甲方现场需要为准。
5、如因政策文件调整税金，不含税价格不变，税金随政策性文件调整。
6、建筑面积计算规则：建筑面积计算依据《陕西省工程量清单计价规则》（2009年）及《陕西省建设工程消耗量定额 》（2004年）的规定计算。其中不计建筑面积的有：飘窗板、空调板、散水、采光井、风井、天井、连廊、汽车坡道、外墙外保温厚度不计算建筑面。

7、包括附着式脚手架方案的编制并确保方案专家论证通过、出具有效的合格证书，施工过程中必须提供全面、及时的施工作业技术指导，确保现场安全施工，杜绝一切大小事故发生。施工过程中必须随时有技术指导人员现场指挥、指导并对现场工人管理到位。

8、春节期间附着式升降脚手架（半钢、全钢）30日历天内不计取任何费用。

9、以上表格为制式表格，投标人不得私自修改，否则视为废标。


11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整分包合同价格的约定：不调整价格。

因市场价格波动，调整合同价格的方式：不调整价格。

乙方违约提出价格调整主张，如甲方委托第三人施工，乙方除应承担第三方施工发生的全部费用外，还应承担的违约金为：第三方施工发生的全部费用×20%。
11.2 法律变化引起的调整
法律变化是否调整分包合同价格的约定：/。

因法律变化，调整合同价格的方式：/。

12. 计量

12.1 计量原则和计量周期

13.1.1 工程量计算规则： 见综合单价表。  
13.1.2 工程量计量周期：/。

12.2 计量程序

关于计量程序的约定：（1）乙方根据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制结算书。甲方下达的施工任务书，从质量、安全、材料、进度、文明施工5个方面对乙方进行百分考核。

最终分包结算价=最终审计确认合格工程量*固定全费用单价*百分制考核-罚款+奖励（乙方未予主张或者未能争取到的相关内容部分不在结算范围。）

13. 工程款支付

13.1 预付款

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：无。

甲方逾期支付预付款的违约责任：无。

关于预付款扣回的约定：无。

13.2 工程款支付

13.2.1进度款支付时间和方式

招标人按建设单位总体支付工程款时间及比例支付投标人工程款，具体为：1、单栋楼按月结算的60%支付；

2、单栋楼材料全部退场完后三个月内付至已完结算的100%。
注：①本项目合同计税方法采用             方法，本工程价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入牵头人企业基本账户。 ②承包人必须按发包人要求的方式足额纳税。 ③签订合同前双方约定开票方式，付款前提供符合发包人要求的      发票，税率按国家规定；

13.3 工程进度款支付的其他约定  /。
14 增值税条款
14.1 双方基本信息
	甲方
	名        称
	河北建工集团有限责任公司

	
	纳税人身份
	☑一般纳税人    (小规模纳税人（请勾选）

	
	纳税人识别号
	91130000104366517F

	
	地 址、电 话
	石家庄市友谊北大街146号  0311-87055018

	
	开户行及账号
	中国银行石家庄市机场路支行  100147708176

	乙方
	名        称
	                         

	
	纳税人身份
	□一般纳税人    □小规模纳税人（请勾选）

	
	纳税人识别号
	

	
	地 址、电 话
	

	
	开户行及账号
	


任何一方如上述信息发生变更，应提前十日以书面方式通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。

14.2 发票及其他相关信息

14.2.1 乙方在向甲方请款时，应根据甲方确认的付款数额开具合法、有效、完整、准确的增值税（请勾选：□专用    □普通）发票。

若乙方为小规模纳税人，且勾选增值税专用发票的，则乙方需提供由税务机关代开的增值税专用发票。

若汇总开具增值税专用发票的，则乙方需同时提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

15.竣工退场

乙方对施工场地进行清理并退场的期限：拆除全部脚手架及安全防护后3日内。

16. 结算

16.1乙方应据实将结算报告上报甲方审核，甲方若因过程资料不完善、虚报结算金额等情况造成结算难以推进、难以完成等不良后果，由此产生的所有责任均由乙方自行承担。
17. 违约

17.1当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

17.1.1乙方以非正当方式（包括工人围堵、占据施工现场、甲方办公场所）；以任何手段阻止施工现场正常施工、甲方正常办公秩序；乙方每次支付违约金 100000.00 元，违约金总金额不得超过结算总金额10%。；如该违约金不足以弥补甲方的损失，甲方可以要求乙方继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，甲方索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。

17.1.2乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金5000元/次，最高不超过合同总金额的 5 %。延误的乙方工作时间不予顺延。

17.1.3如果因乙方原因造成工程不能按照承诺的时间完成，乙方每拖延一天应向甲方支付5万元违约金，最多不超过合同价款的10%，不排除如果因为分包单位原因造成总承包项目工期延误，分包单位承担总承包单位由此产生的损失。

17.1.4乙方应充分考虑恶劣天气等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

17.2一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方可以终止合同，并要求乙方在3日内退出施工现场，乙方应当退出施工现场，但甲方应在要求乙方退出施工现场的时限内，与乙方就结算事宜达成书面协议或由监理公司、甲方、乙方共同对己完成的工程量的70%进行签认。

17.3因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失全部由乙方承担。

17.4 其他：一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外仍应继续履行合同。

17.5合同解除：

17.5.1甲方、乙方协商一致，可以解除合同。

17.5.2乙方有下列情形之一者，甲方可以解除合同：

17.5.2.1乙方未能在规定的开工期限内开工，经催告后仍未开工的。

17.5.2.2进度计划未表明有停工而且也未授权停工，但乙方停止施工时间持续达3 天或累计停止施工时间达4天的，延误工期超过 5 天。

17.5.2.3乙方破产或清偿的，但为机构重组或联合的目的除外。

17.5.2.4乙方拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达约定最高限额的。 

17.5.2.5乙方明确表示不履行合同规定主要义务的。

17.5.2.6乙方未遵守合同约定或指令，且不按要求改正的。

17.5.2.7乙方在投标过程中或履行合同期间参与欺诈行为的。

17.5.2.8乙方非法转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的。

17.5.2.9乙方被认为是严重违反合同的其他违约行为。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力的确认和通知
不可抗力的其他情形：无。

18.3 因不可抗力解除合同

因不可抗力解除合同，甲方应支付款项包括：无。
19. 保险
19.1其他保险

关于意外伤害保险、财产保险的特别约定：乙方承担。
办理意外伤害保险的具体事项：乙方承担。

办理财产保险的具体事项：乙方承担。

若乙方委托甲方购买相应保险，则该费用由乙方承担，并从合同总价中予以扣除。
19.2保险凭证

乙方提交保险凭证和保险单复印件的期限：合同签订后5日内。

20. 争议解决

合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向                申请仲裁。
（2）向石家庄新华区人民法院起诉。

21 补充条款
21.1知识产权保护

21.1.1甲方提供给乙方的图纸、反映甲方要求的或其他类似性质的文件，乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。

21.1.2在分包合同履行过程中，乙方使用第三方知识产权的，应提前获得相应的授权或许可，并将签订的书面权利许可协议副本或复印件（一份）交总甲方备案。

21.2分包工程所有签证及零星用工（机械）必须在7日内由签证单（附件11）中全部人员签字方可生效，超过5日未能签字则失效。合同外现场签证单只确认数量，新增项单价需双方签订补充协议。

21.3紧急情况处理：无论在工程施工期间还是在保修期内，如果工程或其任何部分发生或发生与之有关的任何事故、故障或其它事件，甲方或监理工程师认为有必要出于工程安全目的进行任何补救或其他紧急措施，而乙方无能力或不愿立即进行这类工作时，则甲方有权在认为必要时雇佣其他人员去从事该项工作并支付有关费用。如果甲方认为如此完成的工作是按照本合同约定应由乙方负责并自费进行的，则所有随之产生或与之有关的费用由乙方承担，甲方从应支付或将支付给乙方的款项中扣除。

21.4甲方向乙方送达的通知、纪要、联系函、图纸等一切书面文件应由乙方授权人员进行签收，如出现拒签：（1）甲方可以邮寄至乙方住所地，甲方寄出时间即为送达时间，如邮寄至乙方住所地后出现拒收或其他导致退件的情形，则视为已送达；乙方地址为1.6条约定地址（2）或由甲方发送至乙方电子邮箱即视为送达，送达时间为电子邮件到达乙方邮箱地址时间。乙方邮箱为1.6条约定邮箱。

21.5乙方应充分考虑雾霾天气等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

21.6乙方必须服从建设单位及甲方安排，应严格服从甲方统一安排组织施工，不得影响后续分包项目施工。在必要时采取赶工措施，无条件压缩工期，并承担抢工费用。

21.7乙方需负责验收相关事宜，保证验收通过并承担费用。

21.8乙方承担自身生产及生活所需燃料、水电费方式为：自费。

21.9乙方应充分考虑现场条件，工具、材料场内运输在3000米以内的不考虑二次倒运费。

本合同文件的解释权归甲方所有。

甲方：（盖章）                      乙方：（盖章）     

法定代表人：                

  法定代表人：  

或委托代理人：                 
     或委托代理人：          

签约日期：     年     月     日

附件一：安全生产、文明施工协议书

附件二：不拖欠农民工工资承诺书

附件三：廉政承诺书

附件一：
安全生产、文明施工协议书
甲    方：河北建工集团有限责任公司  

乙    方：                          

项目名称：

为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工分包合同，明确甲、乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和地方相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
    第一条  甲、乙双方共同责任
    一、甲、乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
    二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
    三、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
    四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
    五、发生事故，立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

第二条  甲方的具体责任
    一、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
    二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制专业分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。
    三、对乙方现场职工进行登记造册，复验身份证件，录入人脸识别闸机，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗，制止非特种作业人员从事特种作业。
    四、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境。
    五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。
    六、对乙方施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。情节严重的甲方有权终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。
    七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
    八、提供符合卫生、通风、照明等要求的职工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。
    第三条  乙方的具体责任
    乙方在甲方统一指挥监督下对本单位施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任：
    一、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；

二、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。接受甲方的指挥和监督，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。

三、乙方的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方场前的安全教育，有人员调整时，要迅速报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

四、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。
    五、按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检查。
    六、负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，以书面形式向施工人员进行有针对性的安全技术交底，交底由双方人员签字备案并监督交底内容的实施，并检查操作人员安全着装，发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。特殊工种作业人员必须依法持证上岗，建立特殊工种作业人员登记台帐。不安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。严格按照安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。

七、在工作期间，乙方自带或外租的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准的要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。

八、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。

九、在施工期内，乙方的生活区要符合甲方文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生。

十、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前申请，办理动火手续，并采取有效的防护措施，才得施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。
    十一、乙方人员必须遵守劳动纪律，不违章指挥和违章操作在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉乱接电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子、碘钨灯、大灯泡或自制取暖设备等方式取暖；严禁酒后作业；夏季，严禁到河塘中游泳、洗澡。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。给甲方造成损失的应负责赔偿。

十二、严格遵守国家法律法规的要求，因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负赔偿责任。

十三、如乙方管理人员及施工队伍人员未经甲方负责人允许私自外出，造成事故及不良影响的，一切损失由乙方自行承担。

十四、混凝土喷坡施工过程中，防止喷浆过程中发生爆炸，施工人员需保持相应的安全距离。如现场施工区域存在高压线需要采取有效防触电措施。

十五、因目前新型冠状病毒疫情影响很严重，乙方需要保证作业人员满足以下条件：本人及直系亲属、密切接触人员均无流行病学史，未接触新型冠状病毒感染的肺炎确诊和疑似病例，身体状况良好。

作业人员出发地、假期所在地不是疫情重点区域，假期期间未接触含有疫情重点地区来人或确诊、疑似人员，所在居民小区、村屯未出现确诊、疑似人员，员工本人或同居住人员未出现感冒、体温升高等身体不适症状。

乙方须严格按照河北建工及当地政府要求，严格做好作业人员防疫工作，如若所属作业人员出现新型冠状病毒确证或者疑似病例，乙方需要赔偿甲方所受的全部损失并自行承担发生的所有费用。

第四条  本协议为合同的补充协议，随合同生效而生效，合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。
    第五条  本协议一式陆份，甲肆份，乙贰份。
甲 方：（签章）                      乙 方：（签章）

法定代表人：                         法定代表人：

或委托代理人：                       或委托代理人：

电 话：                              电 话：

年    月    日                       年    月    日

附件二：
不拖欠农民工工资承诺书

致：河北建工集团有限责任公司

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人       以公司法定代表人的资格，向贵司（发包方/总承包商）郑重承诺如下：

我司在本项目中将保证做到：

一、按照《劳动法》和国家规定雇佣和使用农民工，工资将直接而及时地发放给农民工本人。

二、我司雇佣的农民工将按照第1 条规定签订劳动合同，并负责及时结付农民工工资。如因我司在本项目中未与农民工及时结清工资款或拖欠农民工工资的，将由我司先行垫付欠款，确保稳定有序。我司对清偿农民工工资负总责。

三、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他相关规定。

四、如发生违反前述规定和本承诺书而拖欠或克扣农民工工资行为的，我司同意无条件接受业主和贵司采取的罚款和直接对农民工进行支付等措施，相应款项直接从我司的工程款中给予垫付欠款的双倍扣除，对此，我司无条件予以认可。业主或国家行政主管机关要求贵司直接对我司农民工或我司分包单位的农民工直接支付的，我司无条件予以认可，将由贵司对其支付并从我公司的工程款中直接核减。

承诺人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：    年    月    日

附件三：

廉政承诺书

致：河北建工集团有限责任公司：

为加强我方与贵公司之间商务合作过程中的廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违规、违纪、违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，我方做出以下廉政承诺：

一、我方严格遵守与商务行为有关的国家相关法律、法规、政策以及廉政建设的各项规定，业务活动坚持公开、公平、公正、透明的原则，并对本单位人员进行廉政教育、党纪政纪和法律法规教育。

二、我方遵照执行贵公司提供的有关廉政制度和规定，并接受贵公司监督。

三、我方将严格执行我方与贵公司之间合同，自觉按合同办事，遵照诚实信用原则，保证不谋取不正当利益。

四、我方和我方人员不以任何名义和形式向贵公司人员、代理人或者代表，监理人员或检验检测等第三方人员赠送现金、有价证券、支付凭证或其它影响其正确履行职责的礼品、礼金，不向其提供无偿服务，不报销其个人或部门的费用，以及采用其他不正当手段拉拢上述人员。如有违反，我方承诺贵公司可视具体情节和造成的后果，对我方采取批评教育、扣罚款及其他适当方式的处罚。我方人员以不正当手段获取的利益由贵公司予以追缴，由此给贵公司造成的损失均由我方承担。

五、如果贵公司人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为，我方将采取积极措施有效的防止其继续发生，并及时向贵公司纪检监察部门举报。在发现和查处违规、违纪、违法行为过程中，我方将积极配合贵公司的调查取证工作,并提供协助和便利条件。

六、我方保证贵公司员工本人、其直系亲属及特定关系人，未持有我方股份，与我方没有任何经济往来和交易。如果存在或出现所述情况，我方将及时通知贵公司。

七、我方保证在我方内部公告公示此承诺书，确保我方职员、代理人或者代表充分了解其内容并加以严格遵守。

八、我方若有违反本承诺书内容的行为，愿意承担相关处罚和法律责任。

九、此承诺书将在我方与贵公司之间的所有商务合作过程中（包括合同签署之前及合同执行过程中，直至合同执行完毕）持续有效。

承诺人（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

日期： 年   月   日

五、投标文件格式

[image: image1.png]AdbET




             分包工程
投标文件

投   标   人：          

        （盖章） 

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）
日        期：         年        月         日

目    录
一、投标函

二、法定代表人身份证明书 

三、授权委托书 

四、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

五、投标人业绩表及同类业绩合同复印件

六、投 标 报 价

七、技术部分

（一）投 标 函

致：           （招标人） 

根据你方                    专业分包工程（工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的最终报价为：

最终报价：                   （大写：           ）含税税率  %。
按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

6、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。
投 标 人：                                     （盖章）   

单位地址：




                         

 

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章） 

邮政编码：
           电话：
        
 传真：
      
 
      年     月     日
（二）法定代表人身份证明书

单位名称：











单位性质：











地   址：                                   
成立时间：           年         月         日

经营期限：
                                


姓名：           性别：        年龄：           职务：           
系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

      年     月     日
（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：    年  月   日至    年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：         

身份证号码：                      职务：               

投标人：                                      （盖章）
法定代表人：                              （签字或盖章）
                授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

（四）投标人营业执照、资质证书、

    安全生产许可证等证件复印件

（五）主要施工业绩一览表

	序号
	工程名称
	工程地点
	合同价款
	发包人
	施工年份
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（六）投 标 报 价

报价表一（半钢包工包料）

	序号
	工程做法
	单位
	暂估工程量
	暂定使用时间（月）
	全费用不含税单价（元）
	税金  %  
	全费用含税单价

（元）
	全费用含税合价（元）
	备注

	1
	附着式升降脚手架（半钢）
	套
	260
	8
	
	
	
	
	含与附着式脚手架工程相关的钢管、扣件、钢网片、钢板等所有相关材料，架底施工必须使用钢板封堵

	2
	人工费
	m2
	112605
	
	
	
	
	
	与附着式脚手架工程相关的一切人工费，工程量计算规则：建筑面积按爬架搭设层开始往上计算（不含出大屋面部分）

	3
	含税工程总造价
	小写：
	大写：

	1、以上工程量为暂定，按实结算。

2、上述全费用单价包括但不限于材料设备使用租赁费、人工费、安拆费、设计费、进退场费，包机械、包工期、包安全文明、包方案编制、图纸及专家论证、损耗费、看管费、维修费、保养、进场材料复检检测费、保养费、技术指导费、包质量、包施工作业现场管理、施工现场范围内自行解决所需管线、电缆接线等费用、为完成工程所涉及的当地政府主管部门或政府授权管理单位的协调、登记、审批、检查、测试、验收、扰民和民扰、降噪、治污减霾等有关问题、包安全文明施工、包爬架外立面企业LOGO安装、包环境保护、包工完场清、包与其他施工班组工种交叉和专业交叉的配合费、包一切险（乙方应将施工人员意外伤害险的保险凭证提供甲方）、包利润、包税费、包成品保护、包市场价格波动风险、政府调价、不可抗力以外的所有风险及其他一切可预见或不可预见因素等与附着式脚手架工程相关的一切费用。风险包含车辆、材料损毁灭失、交通事故等；全费用单价不予调整。
3、上述全费用单价包含：
①爬架的方案设计、架体搭设、拼装、相关配套机电设备制作、运输、安装、提升、运行维护、维修、与结构相连的预留预埋（含PVC套管材料费）、搭拆卸（到顶拆除）、遇线条拆搭、分包工程范围内的安全文明施工、工完场清、拆除后的材料及垃圾的整理、堆放、运出场外等整个操作全过程全部包含在合同单价中，并由乙方负责；②爬架的材料及设备进场、组装和退场时的装卸车、所发生的人工、机械及运输费用均由乙方自行承担，（乙方采购材料必须为地方建筑主管部门认可的产品并证件齐全，亦须满足现场维护安全要求和外观形象要求，包括材料采购、保管、使用、管理、清理、回收处理等一切费用由乙方负责）；甲方提供塔吊配合，爬架拆除及装车的吊车费用由乙方自行承担；③卸料平台的安装搭拆、爬升、维修等；④材料多次搬运、堆码等费用。因施工、创安全文明工地及各种检查需进行的调整、加固等维护工作内容。架体内相关破损材料的维修、更换等费用（需满足甲方要求）；

4、上述综合单价包含租赁规格、种类、技术要求及期限以满足甲方现场需要为准。
5、如因政策文件调整税金，不含税价格不变，税金随政策性文件调整。
6、建筑面积计算规则：建筑面积计算依据《陕西省工程量清单计价规则》（2009年）及《陕西省建设工程消耗量定额 》（2004年）的规定计算。其中不计建筑面积的有：飘窗板、空调板、散水、采光井、风井、天井、连廊、汽车坡道、外墙外保温厚度不计算建筑面。

7、包括附着式脚手架方案的编制并确保方案专家论证通过、出具有效的合格证书，施工过程中必须提供全面、及时的施工作业技术指导，确保现场安全施工，杜绝一切大小事故发生。施工过程中必须随时有技术指导人员现场指挥、指导并对现场工人管理到位。

8、春节期间附着式升降脚手架（半钢、全钢）30日历天内不计取任何费用。

9、以上表格为制式表格，投标人不得私自修改，否则视为废标。


投标单位（签字盖章）：                                     日期：
报价表二（全钢包工包料）

	序号
	工程做法
	单位
	暂估工程量
	暂定使用时间（月）
	全费用不含税单价（元）
	税金  %  
	全费用含税单价

（元）
	全费用含税合价（元）
	备注

	1
	附着式升降脚手架（全钢）
	延长米
	1400
	8
	
	
	
	
	工程量计算规则：按照外墙外边线延长米计算

	2
	人工费
	m2
	112605
	
	
	
	
	
	与附着式脚手架工程相关的一切人工费，工程量计算规则：建筑面积按爬架搭设层开始往上计算（不含出大屋面部分）

	3
	含税工程总造价
	小写：
	大写：

	1、以上工程量为暂定，按实结算。

2、上述全费用单价包括但不限于材料设备使用租赁费、人工费、安拆费、设计费、进退场费，包机械、包工期、包安全文明、包方案编制、图纸及专家论证、损耗费、看管费、维修费、保养、进场材料复检检测费、保养费、技术指导费、包质量、包施工作业现场管理、施工现场范围内自行解决所需管线、电缆接线等费用、为完成工程所涉及的当地政府主管部门或政府授权管理单位的协调、登记、审批、检查、测试、验收、扰民和民扰、降噪、治污减霾等有关问题、包安全文明施工、包爬架外立面企业LOGO安装、包环境保护、包工完场清、包与其他施工班组工种交叉和专业交叉的配合费、包一切险（乙方应将施工人员意外伤害险的保险凭证提供甲方）、包利润、包税费、包成品保护、包市场价格波动风险、政府调价、不可抗力以外的所有风险及其他一切可预见或不可预见因素等与附着式脚手架工程相关的一切费用。风险包含车辆、材料损毁灭失、交通事故等；全费用单价不予调整。
3、上述全费用单价包含：
①爬架的方案设计、架体搭设、拼装、相关配套机电设备制作、运输、安装、提升、运行维护、维修、与结构相连的预留预埋（含PVC套管材料费）、搭拆卸（到顶拆除）、遇线条拆搭、分包工程范围内的安全文明施工、工完场清、拆除后的材料及垃圾的整理、堆放、运出场外等整个操作全过程全部包含在合同单价中，并由乙方负责；②爬架的材料及设备进场、组装和退场时的装卸车、所发生的人工、机械及运输费用均由乙方自行承担，（乙方采购材料必须为地方建筑主管部门认可的产品并证件齐全，亦须满足现场维护安全要求和外观形象要求，包括材料采购、保管、使用、管理、清理、回收处理等一切费用由乙方负责）；甲方提供塔吊配合，爬架拆除及装车的吊车费用由乙方自行承担；③卸料平台的安装搭拆、爬升、维修等；④材料多次搬运、堆码等费用。因施工、创安全文明工地及各种检查需进行的调整、加固等维护工作内容。架体内相关破损材料的维修、更换等费用（需满足甲方要求）。
4、上述综合单价包含租赁规格、种类、技术要求及期限以满足甲方现场需要为准。
5、如因政策文件调整税金，不含税价格不变，税金随政策性文件调整。
6、建筑面积计算规则：建筑面积计算依据《陕西省工程量清单计价规则》（2009年）及《陕西省建设工程消耗量定额 》（2004年）的规定计算。其中不计建筑面积的有：飘窗板、空调板、散水、采光井、风井、天井、连廊、汽车坡道、外墙外保温厚度不计算建筑面。

7、包括附着式脚手架方案的编制并确保方案专家论证通过、出具有效的合格证书，施工过程中必须提供全面、及时的施工作业技术指导，确保现场安全施工，杜绝一切大小事故发生。施工过程中必须随时有技术指导人员现场指挥、指导并对现场工人管理到位。

8、春节期间附着式升降脚手架（半钢、全钢）30日历天内不计取任何费用。

9、以上表格为制式表格，投标人不得私自修改，否则视为废标。


投标单位（签字盖章）：                                       日期：
（七）技术部分
注：技术部分包括施工组织设计（或施工方案）及组织机构拟配备人员表

    各投标单位无需上传网上招标系统，中标后报送纸质版。

一、施工组织设计（或施工方案）

1、投标人应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明主要分部分项施工方案；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、施工组织设计应简明扼要，要求不超过100页。

附表一  拟投入本分包工程的主要施工设备表

附表一：拟投入本分包工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	是否自有机械
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


拟投入分包工程的主要施工设备表投标人根据自身实力准备安排如实填报，此项表格格式可以根据需要自行调整。
项目组织机构拟配备人员情况表项目管理机构

管理人员执业证书和特种作业人员操作证书复印件
正本/副本
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