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一、招标公告
      河北建工集团有限责任公司现对氢能产业园EPC工程总承包施工安装劳务分包工程进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标。
一、工程名称：氢能产业园EPC工程总承包工程。
2、 工程地点：石家庄栾城区。
3、 工程概况：建设内容包括：1号建筑物（独立基础+钢框架）单层，建筑面积18060.11㎡； 2号建筑物（独立基础+钢框架）单层，建筑面积15052.24㎡；3号建筑物（独立基础+钢框架）3层，建筑面积3907.55㎡；4号建筑物（独立基础+钢框架）2层，建筑面积2565.52㎡；5号建筑物（独立基础+框架结构）4层，建筑面积4509.55㎡；6号建筑物（独立基础+框架结构）1层（地下一层），建筑面积1140.48㎡；6号~11号建筑物（独立基础+框架结构）1层（地下一层），总建筑面积576.19㎡；12~13号建筑物为钢筋混凝土水池，地下一层。项目规划占地64139.69平方米（约96.21亩），新建总建筑面积45716.85平方米，其中地上建筑面积45414.10平方米，地下建筑面积302.75平方米。
4、 招标范围：
1、 强电工程（包含防雷接地）、给排水工程、采暖工程的从预留预埋到全部图纸内容安装完成。弱电工程的预留预埋。
2、 临水临电维护：每天现场临水临电维护、检修，维护至本合同施工范围施工完成。
3、 发包人提供的材料、设备的装卸车及倒运。
五、招标要求：本工程采用网上竞价、先招后议方式。 
六、计划工期：进场时间以招标人通知为准，完工日期2022年12月31日主体预留预埋完成。满足招标人施工节点要求，总工期120日历天。
七、质量标准：合格
八、文明施工标准：省安全文明工地要求。
九、报名合格条件：持有工商管理部门核发的法人营业执照；投标人具有相应的劳务资质，持有建设行政主管部门颁发的资质证书；投标人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
[bookmark: _GoBack]十、投标方式：本工程投标先在中采网电子商务平台上进行网上报价竞标，电子平台网址为http://webbiao.com/。本次投招标采用先招后议，投标人须先到项目部报名（报名时携带U盘，拷取电子版图纸），项目部对报名单位进行资格预审，资格审查结束后，项目部通知合格投标人在电子平台进行注册，开通投标登陆账号，由中采网进行指导账号开通、缴纳投标保证金、投标报价等事宜。
十一、报名时间： 2022年11月7日8：00~2022年11月10日18：00。
十二、报名地点：项目部（石家庄装备制造产业园，机械路以北，和谐街以西。）。投标人报名时，需向项目部提交资格预审资料：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、资质证书、安全生产许可证、业绩表等相关文件复印件，加盖公章。如有必要则对投标报名单位进行考察。
十三、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。
十四、联系方式
项目部：
秦可恩：17733880302
任立鑫:18633459637
监督小组：
程海涛：18732181501
焦玉民：0311-87056639
网站技术服务热线：0311-68020050    张磊： 18231197766中采网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部

河北建工集团有限责任公司
                                2022年11月7日











二、投标须知前附表
	项号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	氢能产业园EPC工程总承包施工

	2
	工程地点
	石家庄装备制造产业园，机械路以北，和谐街以西。

	3
	工程概况
	建设内容包括：1号建筑物（独立基础+钢框架）单层，建筑面积18060.11㎡； 2号建筑物（独立基础+钢框架）单层，建筑面积15052.24㎡；3号建筑物（独立基础+钢框架）3层，建筑面积3907.55㎡；4号建筑物（独立基础+钢框架）2层，建筑面积2565.52㎡；5号建筑物（独立基础+框架结构）4层，建筑面积4509.55㎡；6号建筑物（独立基础+框架结构）1层（地下一层），建筑面积1140.48㎡；6号~11号建筑物（独立基础+框架结构）1层（地下一层），总建筑面积576.19㎡；12~13号建筑物为钢筋混凝土水池，地下一层。项目规划占地64139.69平方米（约96.21亩），新建总建筑面积45716.85平方米，其中地上建筑面积45414.10平方米，地下建筑面积302.75平方米。

	4
	承包方式
	劳务承包

	5
	质量标准
	合格，达到省结构优质工程标准

	6
	文明施工标准
	省级安全文明示范工地

	7
	招标范围
	1、强电工程（包含防雷接地）、给排水工程、采暖工程的从预留预埋到全部图纸内容安装完成。弱电工程的预留预埋。
2、临水临电维护：每天现场临水临电维护、检修，维护至本合同施工范围施工完成。
3、发包人提供的材料、设备的装卸车及倒运。

	8
	工期要求
	总工期 120日历天，重要节点工期必须满足招标人要求，详见合同条款。

	9
	付款方式
	付款方式：以每栋数为一个结算单位，按月支付进度款，无预付款。每月25日核对工程量（整层核对工程量，楼层未施工完成不计算）开具任务书（执行百分考核制），支付至当期结算价的75%作为工程进度款；业主与总包单位施工合同内容全部完成，并收到相应进度款后支付至已完工程量的85%；建设单位与招标人办理完成结算手续后90天内付至中标人实际完成总工程量的97%，其余3%作为质保金（两年质保期满后，质保金一个月内无息返还）。
每次付款前，中标人必须向招标人提供相应金额劳务增值税专用发票、收据及收款证明。如到上述付款节点时业主尚未支付招标人工程款，中标人应与招标人共同向业主主张应付款项，但中标人不得向招标人主张应付款项及违约责任。

	9
	投标人资质
等级要求
	1、投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；
2、投标人具有相应的劳务承包资格，并年检合格；
3、投标人具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。
4、投标人具有良好的商业信誉，有相关类似规模及结构工程的施工经验、机械设备、专业技术能力及资金实力。

	10
	踏勘现场
	不统一组织踏勘现场

	11
	报价以及结算方式
	定额工日*固定综合单价+奖惩。

	12
	投标限价
	无

	13
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	14
	投标保证金
	1、投标保证金形式：电汇、网银转账。
2、标保证金金额：人民币10000.00元（大写：壹万元整）。
3、递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下：
开户名：河北建工物流有限公司
开户行：光大银行西王支行
账号：75220188000078821
4、投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

	15
	招标方式
	本次招标不分标段，公开招标，网上竞价，先招后议。投标人须先到项目部报名，项目部对报名单位进行资格预审（项目部根据报名情况进行考察），资格审查结束后，项目部推荐合格投标人在网标平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。本次投标在中采网招标平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com。网上开标结束后，招标人组织入围的投标人进行谈判，最终确定中标人，招标人不承诺一家单位中标整个标段。

	16
	网上开标
时间
	开标时间: 2022年11月11日上午10时00分

	17
	谈判时间
	谈判时间、地点另行通知

	18
	开标程序
	开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于5家，少于5家时延长报名时间，不少于5家时再开标。
1、竞价阶段：在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。2022年11月11日10时00分（开标前）上传至电子商务平台。投标单位大于5家时，采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰30%，第三轮淘汰后，剩余3家进入谈判阶段。报价时间间隔为30分钟。
2、谈判阶段：进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件2份，商务报价部分按最后一轮网上竞价填写。

	19
	评标委员会组成
	工程部部长（或副部长）、技术部部长（或副部长）、预算部部长（或副部长）、分公司经理、项目经理必须担任评委，其他评委由项目部组织，总评委人数为单数。

	20
	确定
中标人
	进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标，不承诺一家单位中标（中标后业主、监理、招标人对中标人进行考察）。

	21
	履约担保
	履约保证金：合同价款的10%。
1、履约保证金形式：电汇、网银转账。
2、递交时间：确定本次工程中标人选后，由投标人交至指定账户。
3、履约保证金的上交及退还：分包合同签订后3日内，投标方应向发包人提交履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付，无息。工程验收合格，无质量及安全事故的，30日内一次性退清。

	22
	中标
服务费
	中标服务费由中标单位承担，收取标准为：中标价的1‰，每个标段最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。

	23
	其他事项
	无

	24
	招标人联系方法
	招  标  人：河北建工集团有限责任公司
项目联系人：任立鑫186334549637 

	25
	电子商务平台技术支持联系方法
	招标服务平台：河北建工物流有限公司电子商务招标平台
联系人：沈峰： 18330199222

	26
	全过程监督小组
	程海涛：18732181501

	27
	招标人监督部门及联系方式
	招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部
联系人：焦玉民  联系电话：0311-87056639



三、投标须知
（一）总则
1、工程说明
1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。
2、招标范围及工期 
2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。
2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。
3、质量要求
3.1本招标工程质量要求详见投标须知前附表。
4、合格的投标人
4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表。
4.2投标人合格条件详见本招标工程招标公告。
5、发标及踏勘现场
5.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可在领取招标文件的同时到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。
5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
5.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
6、投标费用
6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。
（二）招标文件
7、招标文件的组成
7.1招标文件包括下列内容：
（1）投标须知及投标须知前附表 
（2）评标办法
（3）投标文件格式（投标函部分）
（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）
（5）施工图纸（电子版）
7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。
8、招标文件的澄清
8.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。
9、招标文件的修改
9.1招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
9.2招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。
(三)投标文件
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、投标文件的组成
11.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。
11.2 投标函部分主要包括下列内容：
11.2.1投标函； 
11.2.2法定代表人身份证明文件；
11.2.3法定代表人授权委托书（谈判阶段的投标单位出示原件）；
11.2.4投标保证金缴纳证明复印件；
11.2.5营业执照、资质证书、安全生产许可证副本等相关证件复印件
11.2.6投标人业绩表及要求的同类业绩合同复印件
11.3 商务部分主要包括下列内容：
11.3.1封面；
11.3.2投标报价表；
11.4 技术部分主要包括下列内容：
11.4.1拟投入本工程的主要管理人员
11.4.2拟投入本工程的主要施工设备
11.4.2劳动力计划表
12、 投标报价及投标最高限价
12.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式。
12.2 投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。
12.3本工程所需的所有材料投标人应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。
12.4投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备，自主报价。
12.5投标报价所包含的内容明确如下：
12.5.1承包范围及工作内容
12.5.1.1图纸内容
强电专业：开槽、管道、预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留及灯具、开关、插座电缆、桥架等图纸内全部安装强电专业内容。
消防电及监控专业：开槽、管道、预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留及图纸内全部安装
防雷接地专业：图纸内全部工作内容。
弱电专业：开槽、管道预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留。
给排水专业：套管制作、安装、洞口预留及图纸内全部安装。
消防水专业：套管制作、安装、洞口预留及图纸内全部安装。
采暖专业：套管制作安装、洞口的预留及图纸内全部安装。
临水工程，承包人负责楼层施工临时用水、消防工程临时用水的安装，并满足消防要求。	
临电工程：发包人仅提供现场内的二级配电箱及以上，承包人自备二级配电箱以下，并符合建工集团要求。
临水临电维护：现场临时水电布置完后，每天现场临水临电维护，维护至本合同施工范围施工完成。
12.5.1.3安全、文明施工:
(1)用于安全、文明施工卫生打扫工作中所有用工（主要包含施工范围内材料堆放架、安全标识标牌、文明施工标识标牌等的设立、维护、擦拭及拆除）均包含在综合单价中，安全设施按招标人要求进行布置。
(2)施工现场、生活区、食堂炊具布置及卫生环境必须符合省级安全文明施工工地标准。
(3)承包施工区域的现场保卫及材料、机具的保管、整理、管理工作。
(4) 环保施工做到扬尘治理“六个百分百”：施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输，必须达到国家、地方的相关标准和规定，因未达到环保部门或其他相关部门要求而致使发包人遭受罚款的，该罚款由中标人承担。
12.5.1.4装卸车：
负责本工程所需的周转工具、材料、机械设备的进、退场装卸车，按发包人要求分类定点码放，码放整齐，省级安全文明工地标准。
12.5.2施工机械设备、工具、材料
投标人需提供除招标人提供以外的全部机械设备、工具、材料。
12.5.2.1施工机械设备
投标人需自带除招标人提供以外承包工作内容中涉及的施工机械设备（含机械设备消耗品，如电焊条、锯片、氧气乙炔等）。
12.5.2.2施工工具
(1)招标人提供下表所列施工工具。投标人自备下表所列以外的全部机具。
(2)投标人需提供现场临电二级箱（不包含）以下至自带施工机械设备处的电缆、配电箱及现场照明灯具。
(3)投标人需提供职工劳保安全防护用品。包括：安全帽、安全带，绝缘手套、绝缘鞋、口罩、防尘罩、雨鞋、雨衣。工人进出场胸卡、标有河北建工的统一工作服等（由招标人统一配置，由投标人付费）。投标人自备的劳保防护用品质量均应满足相关产品质量标准。
12.5.2.3施工材料
招标人提供下表所列材料，其余涉及到的施工用辅料均由投标人购置。
（招标人提供机械、工具、材料一览表见下表）
招标人提供机械、工具、材料一览表
	施工机械
	施工工具
	施工材料

	以下无
	二级配电箱及以上电缆
	配管、钢管、接线盒、防雷接地镀锌扁钢、镀锌圆钢、总等电位箱、局部等点位箱、避雷引下线与主体连接的钢材、接地钢板、测试钢板、接地测试箱、穿线电气配管、电线、留置管内的带丝、焊接钢管、成品防水套管管、钢板、电线、电缆、开关、插座、灯具、管材、阀门、水龙头、钢管、配电箱、桥架。

	
	以下无
	以下无

	
	
	


12.5.3特殊工种
12.5.3.1承包工作内容所涉及的特种作业人员全部由投标人提供，投标人还需配备具备职业资格的测量员、信号工、司索、焊工、架子工、电工等。上述人员必须持证上岗且招标人须审查原件留存复印件。
12.5.3.2其他
(1)投标人必须保证季节性施工（秋收、麦收）阶段的正常施工，投标人在季节性施工（秋收、麦收）、节假日施工中产生的一切费用不予以另外支付。
(2)投标人负责用工过程中所需的工人工资、伙食费、劳保费、保险费、办 理暂住证费用等一切费用。
(7)投标人自带工具及机械必须到招标人项目部进行登记、审查。
12.5.4超高费、配合费、管理费、利润、税金等其他有可能发生的费用，均包含在综合单价中。
13、投标货币
13.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。
14、投标有效期
14.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
15、投标保证金
15.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。
15.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。
15.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
15.4投标保证金的退还
招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。中标人签订合同前缴纳全部履约保证金，签订合同后退还投标保证金。
15.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：
15.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。
15.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。
 (五) 开  标
16、开标
16.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。
16.2 开标程序：
16.2.1网上竞价阶段：
经过中采网招标平台注册并按要求缴纳保证金。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。
16.2.2谈判阶段:
进入谈判阶段的投标单位需提供一份装订好的纸质版投标文件（商务标及技术标一式两份，正本及副本）。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价部分按照最终的竞价进行填写。
 (六) 评  标
17、评标
17.1评标的依据
招标文件和投标文件。
17.2评标原则
评标将按照公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。
17.3评标内容
对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件，招标人不承诺一家单位中标整个标段。
（七）中标通知
27、中标通知
27.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。
27.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。
（八）签订合同
28、签订合同
28.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。
28.2拒签合同
28.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。
28.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。 
中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。



四、 合 同 条 款
                                
                                         合同编号：



建设工程施工劳务分包合同












    劳务作业发包人:                              
    劳务作业承包人:                              
    分包工程名称:                                
    施 工  地 址:                                
日        期：                               

劳务作业发包人：                             （以下简称发包人） 
劳务作业承包人：                             （以下简称承包人） 
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
1、承包人资质情况
资质证书号码：                                     
发证机关：                                         
资质专业及主项等级：                               
复审时间及有效期：                                 
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：                              
    工程地点：                              
    工程概况：                              
分包范围及劳务内容：强电专业、消防电及监控专业、防雷接地专业、弱电专业、给排水专业、消防水专业、采暖专业的预留、预埋及楼层施工临时用水、消防工程临时用水的安装，并满足消防要求。临水临电维护：现场临时水电布置完后，每天现场临水临电维护，维护至本合同施工范围施工完成。完成施工图纸内及变更、洽商等技术资料所要求的招标范围内的全部工作内容。完成发包人要求的安全文明施工内容。劳务施工所包含的所有工作内容以及相关的措施项目施工。
3、分包工作期限
总工期 183天。计划开工日期：  年 月 日，竣工日期：  年 月 日。具体开工时间以发包人书面通知为准，施工节点由发包人制定，承包人必须满足发包人施工节点要求。承包人应做好提前开工的准备，如计划开工日期提前，承包人应及时进场。
4、合同文件及解释顺序
  组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
    (1)本合同；
    (2)本合同附件；
    (3)本合同补充协议；
    (4)发包人招标文件
(5)承包人投标文件
(6)本工程施工总包合同及补充协议；
 5、项目经理
    5.1发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 张 哲 。
    5.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为       。
6、合同价款
6.1合同价款暂定为：                。
6.2合同价款的确定原则：价格包含人工费、租赁费、小型机械费、辅材费、材料二次搬运费、冬雨季施工费、超高费、工具用具费、文明施工费、环境保护费、成品保护费、调试费、施工生产工具购买及使用费、保险费、利润、政策性文件规定、风险、垫资利息、投入资金成本、责任、管理费、安全文明施工费、税金等属于图纸范围内应施工内容（一个有经验的承包商应考虑到的）的费用全部包含在内。合同价款为 含税（含税/不含税价）。
6.3合同价款核算规则及构成方式
本工程的合同价款采用如下方式计算：
结算总价=[人工费+（辅材费－发包人提供的辅材费）*80%）]*百分考核制分数-罚款 
人工费=甲方核对后的分部分项工程中二类综合用工量*中标定额单价（不含措施项目中的定额工数量）
辅材费：按分部分项费中辅材12定额含量*12定额单价计取（扣除发包人提供辅助材料）
以上所述费用（包括人工及辅材）仅计取分部分项中费用不包含措施项目中费
6.4分包合同价款包含以下内容：见附件一
6.5对价格内容的明确：
6.5.1工程量计算按照图纸及河北省工程建设标准《建设工程工程量清单编制与计价规程》（DB13（J）/T 150-2013）计算。
6.5.2价格内容包括附件所包含的全部内容。
6.6价格中对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的奖罚措施：
6.6.1本工程工期应满足发包人施工节点的要求，因乙方原因造成工期延误，每延误一日，应向发包人支付违约金合同价款的3‰，最高不超过合同价款的 5%。
6.6.2承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，应向发包人支付违约金合同价款的3‰，最高不超过合同总金额的5%。发包人可以要求承包人整改，承包人因自身原因无法完成的，发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由承包人承担。
6.6.3本工程安全文明施工必须达到本合同标准及发包人要求，承包人未达到，承包人应向发包人支付违约金为合同价款的3‰，最高不超过合同总金额的5%。
6.6.4 履约保证金：按招标文件有关条款。
7、合同价款的结算和支付
    7.1 结算资料：
    7.1.1发包人向承包人提供结构图及建筑图各一套（其余图纸自行复印），承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
[bookmark: _Hlk7253711]    7.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制结算书。发包人下达的施工任务书，从质量、进度、安全、文明施工、材料、劳务实名制、配合度7个方面对承包人进行百分考核（考核结果参与结算且此项扣款与现场实际罚款无关）。
    7.1.3有效的工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
7.2合同价款的结算：
7.2.1过程中结算：过程中结算时，严格按照上述工程款支付的条件执行。承包方必须完成完整层的分部分项工程量，发包方才对其进行完整层的分部分项工程量进行结算（主体、二次结构均按此执行）。
7.2.2人工费每月结算，发包人根据承包人当月完成工作量和百分考核后的任务书，出具工程量结算单。
7.2.3工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的结算资料，发包人在收到结算资料后进行核实，并办理劳务分包工程结算手续。
7.2.4最终结算价款：最终结算总价=本标段实际完成实物量*本标段中标单价+变更、签证、委托、洽商-取消的分部分项工程费用-罚款-材料超领费用-甲方代购材料或委托其他队伍施工费用。变更、签证洽商、委托、量差等费用结算原则均见附件一。其他详见本协议各项说明。
    7.3合同价款的支付：
7.3.1合同价款分期支付：
1）预付款：无预付款。
2）进度款：每月支付确认合同价款的75%，建设单位与总承包单位合同内全部工作内容施工完成，并收到相应款项后支付至已完工程的85%，建设单位与发包人办理完成结算手续后90天内付至中标人实际完成总工程量的97%，其余3%作为质保金（两年质保期满后，质保金一个月内无息返还）。
4）每次付款前，承包人必须向发包人提供劳务增值税专用发票及收据。
5）本合同签订前发包人视作承包人对本工程的全部情况已充分了解，如到上述付款节点时业主尚未支付招标人工程款，中标人应与招标人共同向业主主张应付款项，但中标人不得向招标人主张应付款项及违约责任。
7.3.2劳务报酬款甲方仅汇至乙方以下的收款账户。
1） 乙方收款户名：                            
2） 乙方收款开户银：                          
3） 乙方收款帐号：                            
7.4在支付该进度款以前，承包人必须满足以下要求，否则发包人拒绝支付进度款：发包人对所申报完成量的实物质量、安全防护以及文明施工等进行全面检查，必须对质量缺陷整改完毕，垃圾清理干净，标高、轴线标识、质量检查数据均完备清楚，安全防护设施搭设完毕并符合规范及发包人要求；如承包人对上述某项工作在发包人要求后经过三次处理仍不能达到要求，则发包人有权安排其他施工单位执行此项工作，由此所发生的一切费用由承包人负责。
8、发包人的权利及义务
    8.1负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
8.2 负责根据工程进度提供施工图纸1套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
8.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
    8.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
8.5负责编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
8.6承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人可随时提出整改意见，督促承包人进行整政。
8.7负责组织工程的验收工作。
8.8本工程发包人施工代表为        ，负责日常施工的管理协调工作。
9、承包人的权利及义务
    9.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向发包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经发包人允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
    9.2承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后严格实施；
    9.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
    9.4自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
    9.5按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
    9.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合发包人办理交工验收；
9.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，并保证不损坏其它施工方的已完工程。如有损坏，承包人自费予以修复，或发包人指定第三者修复，修复费用由承包人承担，并自行承担由此引起的其他经济损失及各种罚款；
9.8劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照发包人的要求及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。
9.9负责保管自有的和发包方移交，委托承包方管理、使用的材料、机具、设备等，并保证其完好无缺；负责对施工现场临设、建筑物及测绘控制桩的保护工作。
9.10承包人须服从发包人转发的业主及工程师的指令。配合发包人按业主或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。
9.11承包人应对其作业内容的实施、完工负责，应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
9.12承包人必须服从发包人单位各项管理规章制度，承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的经盖章的书面记录。除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。
9.13必须为作业的人员办理意外保险，并为施工场地内自有人员和施工机械设备办理保险，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；保险由项目部代为缴纳，保险费用按结算价占总劳务比重乘以保险费确定，从承包单位结算款中扣除，如发生事故超过保险赔付范围的费用由承包人承担，保险公司赔付前，承包人有义务先行垫付费用。 
9.14承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，具有相应资格证书，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁及体弱病残人员；禁止使用不法人员。
9.15按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资及其他债务（务工人员工资每月造册备案）。承包人不能支付人工及其它债务要求时，发包人可直接代为支付并从承包人工程款中扣除。
9.16 承包人需将其所有进场人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别及身份证号码)，进场人员花名册及所有人员身份证复印件均加盖单位公章。
[bookmark: _Hlk7253870]9.17承包人必须按照发包人《建筑劳务实名制管理暂行办法》的要求对劳务人员实行实名制管理。
9.18在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统筹安排，统一调动。因工程需要必须变动生产人员时，必须事先得到发包人专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。
9.19当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
9.20承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。
9.21承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。
9.22承包人不得使用来自中高风险地区的工人，所有进场工人应持有24小时核算检测阴性证明，并严格执行发包人的疫情防控措施。由于疫情原因造成工地封控、原材料紧张、窝工等费用在合同单价中予以考虑。
9.23承包人确认      为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。施工代表联系电话：         ，身份证号：              。
 10、安全施工与检查
10.1承包人必须服从发包人的各项安全管理制度。
10.1.1劳务队伍必须按照要求配备专职安全员，安全员人证相符，安全员配备数量符合要求；劳务队伍安全体系第一责任人为劳务队伍法人、现场负责人为现场第一责任人，在项目部的领导下负责现场安全生产，系统性的安全管控，对安全责任负全面责任；劳务安全员，在项目部及劳务负责人的双层管理下，负责劳务人员进出场资料提交，安全隐患整改落实，配合项目部安全部门现场安全管理、检查、安全培训、做好班前安全教育、对上级提出安全隐患问题及时落实整改。
10.1.2食堂有专职炊事人员与管理员，炊事人员必须身体健康，健康证在有效期内；食堂、宿舍生活区卫生、安全用电、后勤管理、消防必须符合管理规定，在项目部的管控下，检查出的问题，无条件接受，并及时改正。
10.1.3劳务队伍进场前与项目部签订“安全生产、文明施工协议”等相关管理制度，并遵照执行。
10.1.4工人进场前劳务队负责人组织进行体检，身体有不适合建筑施工工作疾病的人员严禁进场务工；工人进场先进行实名制登记，提供身份证复印件，领取三级教育登记卡、进行安全培训，培训及格办理门禁卡、上岗证（胸卡）后方可上岗工作；工人进场必须遵守公司相关，安全文明施工的各项安全管理制度；每名工人进场均有接受安全教育培训的责任义务。
10.1.5特种作业人员必须持证上岗，人证相符，进场时安全部门检验操作者原件，留复印件登记在册，施工过程中安全部门随时检查特种作业人员持证上岗情况（可携带复印件）。
10.1.6劳务队伍使用携带电缆线必须符合三相五线制要求，（灯具、设备金属外壳接地）严禁使用单层绝缘导线、护套线和绝缘强度不符合、绝缘老化破损导线。
施工现场严禁使用I类绝缘手持电动工具，和不符合安全规定、国家强制报废机械设备。
机械设备进场到材料设备、安全部门登记、进场检验手续完善。（安全部门留存合格证）
灯具使用与采购，必须符合国家、公司相关规定、施工现场严禁使用碘钨灯、白炽灯、镝灯等高耗能、低效率发光灯具，必须采用LED节能灯具。
手持电动工具使用必须配备专用开关箱或带有漏电保护器的电缆轴（漏电动作电流≯15MA）。
10.1.7动用明火、电焊作业必须先申请办理动火证，消防措施、器材齐全后方可施工。
按照项目部要求现场、生活区消防器材配置齐全有效、措施到位、消防标志体系健全。
10.1.8易燃易爆物品存放、使用符合安全消防管理规定，油漆、稀料、氧气、乙炔分开存放，有专用库房，严禁存放在生活区、宿舍、在建工程内。
库房有管理制度、消防器材齐全、防火安全标志，健全易燃易爆物品领用管理。
10.1.9所有进场人员进场必须遵守，公司、项目部的保卫管理规定，人员进出刷卡通过，车辆存放到指定位置、保管好自己财物，材料出场办理出门证，严禁违规物品私自出入。
10.1.10劳务队伍进场后严格遵守各项安全管理制度，严禁违章指挥、违章操作，发包单位有权利和责任对分包队伍的安全管理，坚决执行安全“一票”否决制度。
10.1.11现场及生活区项目部定期进行检查与评分，检查标准按照JGJ59-2011标准进行检查评分，本项目为全国AAA级安全文明工地创建项目，现场每次评分低于85分，项目部对劳务队进行经济处罚（ 1 ）万元，并有权停止违规行为，限期整改，如整改不到位、不落实按照处罚标准再次经济处罚。
10.2承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由承包人承担。
10.3承包人应对作业现场劳务人员进行安全教育并进行书面记录，发包人有权进行检查。
10.4承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前发包人审核承包人提出的安全防护措施，认可后实施。
10.5实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前10天以书面形式通知发包人，并提出相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
10.6承包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全带及其他保护用品)，由承包人负担。安全帽由发包人统一配备，费用由承包人负担。
 10.7重大伤亡及其他安全事故处理:
10.7.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
10.7.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
10.8对本工程的安全生产标准和环保施工，双方约定如下：承包人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合发包人提出的安全、文明施工要求，文明施工标准：省级安全文明示范工地。环保施工做到扬尘治理“六个百分百”：施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输，必须达到国家、地方的相关标准和规定，因未达到环保部门或其他相关部门要求而致使发包人遭受罚款的，该罚款由承包人承担。
11、材料、机具（设备、周转工具）供应
11.1本工程由发包人提供的材料、机具为：见附件二。
    11.2承包人自备的材料、机具为：除发包人提供的材料机具以外所有材料机具，包括并不限于承包人为完成其承包范围内的工作而使用的措施性、季节性材料机具及承包人为满足质量、安全文明施工、进度等采取的措施性材料。
11.3承包方应按照工程进度提前一个月给现场工长提供材料使用量计划、机具使用及使用时间，使用前七天再次确认使用时间。
11.4承包人自备的材料、机具由其自带入现场（自带入场工具、材料、机具入场时须在项目部做好登记，否则不允许使用）。承包方自行采购的材料、设备、机具必须三证齐全，交给发包方备案，经验收合格后才能使用。
11.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，按时保养，保证其使用性能和完好无缺。
11.6承包方需书面委托专职材料员管理材料、机具，对工程用材料双方共同检验点收并履行签字手续。发包方将材料发放给承包方后，承包方负责材料的使用、保管、维护、保养、码放、装卸车、运输等，丢失、损坏由承包方承担损失。
11.7对本工程材料、机具的使用、维护，双方约定如下：承包人应妥善保管、合理使用工程发包人供应的材料机具。因保管不善发生丢失、损坏，承包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
11.8发包方所提供工程材料用量均执行《2012年河北省建筑工程量消耗定额 》、《2012年河北省装饰工程量消耗定额》、《2012年河北省安装工程量消耗定额》及相关文件规定标准。
11.9奖罚措施：承包方应科学、合理使用甲供材。双方约定发包人提供材料的损耗按河北省12定额的损耗记取，结算时超过12定额损耗从工程款中按市场价全额扣除，节约的部分，按市场价的一半进行奖励。
12、工程质量、验收
12.1对本工程的质量标准，双方约定如下：达到国家、行业、省的质量检验评定合格标准。
    12.2承包人应确保所完成施工的质量，达到设计图纸要求及约定标准的质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 
12.3承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
    12.4承包人施工完毕，应向发包人提交完工报告，通知发包人验收；发包人应当在收到承包人的上述报告后对承包人施工成果进行验收，验收合格，视为承包人已经完成了本合同约定工作。但发包人与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明承包人施工质量不合格时，承包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的发包人的相关损失。
13、违约责任
   13.1当发生下列情况之一时，发包人应承担违约责任：
13.1.1由于发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 
13.1.2发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或结算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后30日内仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。
13.2当发生下列情况之一时，承包人应承担违约责任：
13.2.1承包人以非正当方式（包括3人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为）向发包人提出要求的，承包人支付违约金200000元；如该违约金不足以弥补发包人的损失，发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。
13.2.2承包人未在每月10日前向发包人提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向发包人支付违约金20000元。
13.2.3承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向发包人支付违约金10000元/次，最高不超过合同总金额的5%。延误的承包人工作时间不予顺延。
13.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
13.4承包人先有13.2.1、13.2.2行为的，发包人自行为发生之日起30日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。
因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
13.5因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失全部由承包人承担。
14、索赔
14.1发包人根据总(分)包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，承包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便发包人能遵守总(分)包合同。
    14.2在劳务作业实施过程中，如承包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现，则发包人应该采取一切合理步骤，向业主主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，发包人应该将索赔所得的相应部分转交给承包人。
    14.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。
15、争议
   15.1发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第1种方式解决争议：
    (1)向 石家庄 仲裁委员会并依据其有效的仲裁规则申请仲裁；
    (2)向发包人单位住所地有管辖权的人民法院起诉。
    15.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
    (1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
    (2)调解要求停止合同工作，且为双方接受；
    (3)仲裁机构要求停止合同工作；
(4)法院要求停止合同工作。
16、禁止转包或再分包
    承包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，承包人将依法承担责任。
17、不可抗力
    17.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
    17.2不可抗力事件发生后，承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利。
    17.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担，若以下承担办法与总包合同约定不一致的，以总包合同约定为准：
    17.3.1工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由发包人承担；
    17.3.2发包人和承包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
    17.3.3承包人自有机械设备损坏及停工损失，由承包人自行承担；
    17.3.4发包人提供给承包人使用的机械设备损坏，由发包人承担，但停工损失由承包人自行承担；
    17.3.5工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
17.3.6延误的工作时间相应顺延。
17.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
18、文物和地下障碍物
    18.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于1小时内以书面形式通知发包人项目经理，发包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人和承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如承包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
    18.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知发包人项目经理， 同时提出处置方案，发包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，发包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。
19、合同解除
19.1发包人、承包人协商一致，可以解除合同。
19.2承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：
19.2.1承包人未能在规定的开工期限内开工，经催告后仍未开工的。
19.2.2进度计划未表明有停工而且也未授权停工，但承包人停止施工时间持续达 3 天或累计停止施工时间达 7 天的。
19.2.3承包人破产或清偿的，但为机构重组或联合的目的除外。
19.2.4承包人拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达约定最高限额的。 
19.2.5承包人明确表示不履行合同规定主要义务的。
19.2.6承包人未遵守合同约定或指令，且不按要求改正的。
19.2.7承包人在投标过程中或履行合同期间参与欺诈行为的。
19.2.8承包人非法转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的。
19.2.9承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。
19.3如果发包人依据第19.2款规定的情形解除合同，则现场的所有材料、设备（周转性材料除外）和合同工程等，均应认为是发包人的财产。
在这种情况下，发包人可自行或指派第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用根据第19.3款留下的承包人施工机械、周转性材料和临时工程，直至永久工程完工为止。
   19.4如在承包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，发包人应通知承包人终止本合同。承包人接到通知后尽快撤离现场，发包人应按本合同约定支付承包人已完工程的劳务报酬。
19.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。
19.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
19.7因承包人原因解除合同的，承包人所完工程量按照业主认定后的60%结算，不再计取其它任何费用。
20、合同终止
   双方履行完合同全部义务，合同结算价款支付完毕，承包人向发包人交付工作成果，并经发包人验收合格后，本合同即告终止。
21、合同份数
本合同一式6份，具有同等法律效力，发包人4份，承包人1份，备案1份。
22、补充条款
22.1当发生设计变更时，按以下方式进行调整：单项不超过1000元不调整，超过1000元据实调整。其余事宜见附件一
22.2应发包人要求承包人停工待料 4天以内的，发包人支付承包人每人每天生活费6元整；停工待料时间连续超过5天，发包人不再支付承包人窝工费用。
22.3承包人不得无故更换项目经理，项目经理及项目管理班子中 技术负责人、施工员、质检员、安全员、测量员等管理人员，特种作业人员及需要持证上岗人员均必须持证上岗。
22.4承包人必须遵守发包人对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。
22.5因承包人原因中途退场的，按照所完工程量结算价款的 30 %赔偿发包人损失，承包人无条件退场。承包人退场后不能及时支付农民工工资的，发包人可以直接进行支付，并从承包人工程价款中扣除。
22.6发包人材料供应方式与管理：发包人负责供应的工程材料，实行限额领料制度，各种材料均已考虑正常损耗；超过定额部分，视为人为浪费的，经发包人有关部门确认后，在承包人在结算时扣除。
22.7承包人在签订合同之日起30日内到当地建设工程专业劳务发包承包交易中心内的招投标管理机构办理合同备案手续。
22.8承包人必须保证农忙、节假日期间施工劳力充足，满足施工进度要求，若承包人在农忙、节假日期间劳动力不能满足施工需要，发包人有权指派第三方劳务进场施工，因此产生的一切费用和给发包人造成的损失由承包人承担。
22.9承包人承担自身食堂及宿舍所需燃料、电费方式为：按实际发生费用每月从进度款中扣除（要求承包人自备电表，电表必须为符合国家规范标准），燃料费用自理，如承包方未单独挂表，发包方有权按照发包方自己核定标准在最近一期进度款中扣除。生活区的卫生实行三包，窗前、门口及房间内不得有垃圾，发包人不定期进行检查，每发现一次垃圾按照300-500罚款在最近一次进度款中扣除。
22.10承包人应充分考虑现场条件，工具、材料场内运输在1000米以内的不考虑二次倒运费。
22.11承包人应按时支付工人工资及其他债务。承包人不能支付人工及其它债务要求时，发包人可直接代为支付并从承包人工程款中按照1.5倍扣除，因此给发包人造成损失的由承包人承担赔偿责任。
22.12承包方进场后，应服从以下规定：
22.12.1携带物品出门应凭出门证，经保卫部门验证后方可带出；
22.12.2家属亲友不得擅自到发包人单位内部（生活区和施工现场）住宿，有特殊情况者，应经发包人单位保卫部门同意后办理暂住手续，方可临时借住；
22.12.3严禁赌博、偷盗建筑材料和施工工具设备等；不准用公物制作私人用具，不准打架斗殴和聚众闹事，严禁流氓活动和其他违法乱纪行为，不得男女混居；
22.13进场后，承包人须按照发包人技术要求提供墙体，梁板配模图，经发包人审核通过后方可制作。
22.14承包人不得以发包人的任何名义对外签订合同或发生经济关系。否则，由此所发生的一切问题和损失均由承包人自行承担，发包人因此遭受一切损失均由承包人承担。
22.15承包人承诺其在本合同履行完毕之前，是合法有效存续的独立法人，具有        一般（一般/小规模）纳税人资格，不存在纳税不良信用。
22.16发包人每次付款前，承包人必须提供等额合法有效的增值税专用发票及收据（增值税专用发票/增值税普通发票/收据）,不得提供劳务派遣发票。如承包人未能提供或所提供发票不合规有效，则发包人有权在承包人提供合法有效发票前拒绝支付相应价款且不承担任何责任。发包人在支付承包人尾款前或承包人退场前，必须向发包人提供满足工程竣工验收合格所需的相关资料，否则，发包人在承包人未提供资料前有权拒绝支付剩余款项。
22.17未经双方书面同意，该合同项下权利义务以及债权债务均不能向第三方转让。
22.18 除本合同中约定的违约责任外，双方不得在签认的任何单据上增设违约责任条款以加重发包人责任，否则该单据上增设的违约责任条款无效。
22.19承包方开具的票据必须是由承包方从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票;承包方必须保证提供给发包方的发票的票面数据与投标方缴销税务机关和投标方所留存的发票存根联填列数据相符；因承包方提供的发票不符合税务部门的要求，导致分包方从承包方取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给分包方造成的经济损失，由承包方负责赔偿，应赔偿款项包含但不限于需要给税务局补缴的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。
22.20承包人必须与发包人签订安全协议书（见附件三）。    
23、合同生效
    合同订立时间：   年   月   日
    合同订立地点：          
    本合同双方约定  签字及盖章 后生效。

    发包人：(章)    　　　　　　　　　  承包人：(章)
    住    所：    　　　　　　　　　　　住    所：
    法定代表人：    　　　　　　　　　　法定代表人：
    或委托代理人：    　　　　　　　　　或委托代理人：
    开户银行：    　　　　　　　　　　　开户银行：
    帐    号：    　　　　　　　　　　　帐    号：
邮政编码：    　　　　　　　　　　　邮政编码：
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附件一 
承包范围
一、施工图内承包范围：
1号建筑物-13号建筑物施工图中的下列工作内容：
强电工程：包括但不限于主体、二次结构的预留预埋、动力系统、照明系统、应急照明系统、高低压配电系统安装、电梯系统安装、防雷接地系统安装、火灾报警系统、防火卷帘、垂烟挡壁安装等图纸内所有强电专业施工内容。
给排水工程：包括但不限于主体、二次结构的预留预埋、给排水（包含射流给水、纯水给水、生产生活给水、工艺排水、生活排水、虹吸雨水）管道敷设、保温、阀门、水表、水龙头、水泵、卫浴、地漏、清扫口、雨水管、管道支架安装等图纸内所有给排水专业的施工内容。
供暖工程：暖气管道（含保温）、散热器、地暖、阀门、仪表、支架等安装等图纸内所有供暖工程的施工内容。
弱电工程：施工图中主体、二次结构工程的预留预埋。
2、 其他承包范围（不在报价内列项报价，在人工单价中考虑）
临时办公区、施工区、临时生活区临水、临电、临时消防管线的检修、维护等费用。
发包人提供材料、设备的卸车、码放、维护的费用。


















附件二
招标人提供机械、工具、材料一览表
	施工机械
	施工工具
	施工材料

	以下无
	二级配电箱及以上电缆
	配管、钢管、接线盒、防雷接地镀锌扁钢、镀锌圆钢、总等电位箱、局部等点位箱、避雷引下线与主体连接的钢材、接地钢板、测试钢板、接地测试箱、穿线电气配管、电线、留置管内的带丝、焊接钢成品防水套管管、钢板、配电箱、电缆、电线、灯具、开关插座、阀门、水表、各种管材、地漏、卫浴、散热器、仪表

	
	以下无
	以下无








附件三
安全生产、文明施工协议书
甲    方：  河北建工集团有限责任公司   
乙    方：                                   

为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工分包合同，明确甲、乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和地方相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
    第一条  甲、乙双方共同责任
    一、甲、乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
    二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
    三、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
    四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
    五、发生事故，立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
第二条  甲方的具体责任
    一、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
    二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。
    三、对乙方现场职工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗，制止非特种作业人员从事特种作业。
    四、向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。
    五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。
    六、对乙方施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。情节严重的甲方有权终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。
    七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
    八、提供符合卫生、通风、照明等要求的职工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。
九、生活区实行门前、窗前三包，项目部每周将对生活区卫生、消防、用电安全进行检查，不合格责令整改，整改后不到位的，发包人直接开具罚款500-1000元，罚款通知到即生效，在当月进度款中扣除。
    第三条  乙方的具体责任
    乙方在甲方统一指挥监督下对本单位施工安全工作直接负责。按其职责分工，具体履行以下责任：
    一、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；
二、在施工过程中，乙方必须自觉遵守法纪，遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。接受甲方的指挥和监督，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决定。对违反本条款所造成的损失和后果，由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。
三、乙方的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方场前的安全教育，有人员调整时，要迅速报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。
四、乙方必须为其招收的外地务工人员办理所需的一切必要手续和证件。
    五、按规定要求设置安全技术管理人员，负责操作中的安全检查。
    六、负责班前安全教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，以书面形式向施工人员进行有针对性的安全技术交底，交底由双方人员签字备案并监督交底内容的实施，并检查操作人员安全着装，发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。特殊工种作业人员必须依法持证上岗，建立特殊工种作业人员登记台帐。不安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业。严格按照安全技术交底要求进行施工，否则出现人身伤亡事故由乙方自负。
七、在工作期间，乙方自带或外租的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等，必须符合安全技术标准的要求，经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准，擅自投入使用，由此造成的损失，由乙方承担。
八、乙方在施工期内，要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡乙方人员违反本条款，一经发现加倍处罚，严肃处理，情节严重的送公安机关处理。
九、在施工期内，乙方的生活区要符合甲方文明工地的要求，搞好并保持宿舍、食堂等处的环境卫生。
十、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前申请，办理动火手续，并采取有效的防护措施，才得施工。存储、使用易燃易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。乙方有义务在自有工人中组织义务消防队（不少于5人），一旦发生火灾应迅速组织义务消防队进行灭火。义务消防队人员费用包含在合同单价内，发生火灾如承包人义务消防队未及时就位，发包人将给与3000-10000元的罚款，发包人通知到即生效。
    十一、乙方人员必须遵守劳动纪律，不违章指挥和违章操作在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗，严禁在宿舍内私拉乱接电线；冬季，严禁在宿舍内使用电炉子、碘钨灯、大灯泡或自制取暖设备等方式取暖；夏季，严禁到河塘中游泳、洗澡。凡乙方人员违反本条款规定，所造成的损失由乙方承担。给甲方造成损失的应负责赔偿。
十二、严格遵守国家法律法规的要求，因乙方的过错，造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚，乙方应负赔偿责任。
第四条  本协议为合同的补充协议，随合同生效而生效，合同解除之日起，本协议自然失效，但因乙方违背协议，造成主合同终止，不影响本协议责任条款的效力。
    第五条  本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，甲方上级主管部门备案一份。


甲方：（章）                                                 乙方：（章）
法定代表人：                                                  法定代表人：
或委托代理人：                                               或委托代理人：
   年      月     日                                              年      月      日 


附件四：
承  诺  书
河北建工集团有限责任公司：
承诺人就贵公司承接的                       
1、严守国家法律法规和贵公司规章制度，依法办事，守法经营，服从贵公司管理，维护贵公司形象。
2、凭借自身的实力，与贵公司共同管理好该项目，并承诺该项目由业主与贵公司所签订的《建设工程施工专业分包合同》作为承诺人的合同条件，并自愿遵守该《建设工程施工专业分包合同》条款中关于承包人的各项约定。
2、确保工程质量，安全生产，文明施工。
4、严格遵守贵公司制定的各项施工管理制度，自愿接受各种奖罚措施。
5、在项目开工前向贵公司上报承诺人项目管理人员名单及有关证件。在施工期间，服从贵公司管理人员的调度和指挥。
6、按照贵公司制度进行工程款项的审批，提供足额合法票据，完善各种财务手续，自行承担各项税金及保证金等款项。
7、为维护双方的形象，确保工人工资按时足额支付，承诺人单位承诺不拖欠工人工资，如相关部门查实有拖欠行为，发包人有权根据相关部门要求以欠承包人价款为限先行垫付工人工资，在结算款中扣除，承包人承担合同价款2%违约金，在结算款中扣除，剩余价款不足抵扣，发包人有权追缴。
8、按照有关规定，对施工现场人员安全、临时用电、施工机械、安全设施及防台风、防火、防爆、防汛、防雷电和防盗等采取严格的安全防护措施。承担由于安全措施不力造成事故所产生的责任和因此发生的所有费用，对情节十分严重的接受贵公司对承诺人的加倍处罚。
9、在工程完工后积极做好竣工验收的准备工作，主动提请竣工验收，在规定时间内办理完毕工程竣工验收备案手续。工程竣工验收后按当地相关规定和对工程技术档案的要求，在规定时间内按要求提供完整的竣工图和竣工工程资料及相应的电子磁盘资料，并移交贵公司。
10、施工过程中所有合同协议文本报贵公司项目管理人员留存。
11、保证施工过程中不发生涉及贵公司的诉讼案件。如发生诉讼案件涉及贵公司的，承诺人自愿承担贵公司与该案相关的全部费用（包括但不限于律师代理费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、差旅费等）及相应债务（包括但不限于诉讼标的、迟延履行金、利息、罚款等），由此给贵公司造成的损失（如冻结账户、资产，拍卖资产等），承诺人负责全部赔偿；且每发生一起涉及贵公司的诉讼案件，承诺人自愿接受贵公司10000元的罚款处罚，贵公司可直接从应付工程款中无条件直接扣除。
12、承诺期限自工程开始至工程竣工验收且债权债务全部清结止。
13、保证人自愿对上述事项承担连带保证责任，保证期间自本承诺期限届满后6个月。
14、承包人以非正当方式（组织工人围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为）向发包人提出要求的，承包人支付违约金100000元；如该违约金不足以弥补发包人的损失，发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到约定标准、文明安全施工未达到约定标准的，发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。
15、承诺人违反本承诺或保证人不承担保证责任引发的纠纷，由石家庄仲裁委员会裁决



承诺人：河北容达劳务有限公司       保证人（签字按手印）：               
（盖章）                           保证人身份证号： 
负责人：                            
电  话：                           保证人（签字按手印）：           
日  期：     年     月    日       保证人身份证号： 

后附身份证复印件

附件五：
房屋建筑工程质量保修书

发包人：（全称）  河北建工集团有限责任公司                          
承包人：（全称）                                                  
为保证                                          （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。
1.工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修内容，双方约定如下：
1、承包人施工范围内的所有内容均属保修内容。
2．质量保修期
2.1 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：
1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 / 年；
 3、装饰装修工程为   /   年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2    年；
5、供热、供冷系统工程为  2 个采暖期、供冷期；
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 /  年；
7、保温工程为 / 年；
8、其他项目保修期限约定如下：
无                          
3．质量保修责任
3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，应承担相应责任。发包人可自行或指派第三方修理。
3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。
4．质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
5．质量保证金
质量保证金的金额、扣留、返还等事项，按照施工合同相关条款的规定执行。
6．其它
6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：
无
6.2 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：                        承  包  人（公章）：

法定代表人：                              法定代表人：
     或委托代理人：                            或委托代理人：

年    月    日                           年    月    日







附件六：
消防安全管理协议书
甲    方：河北建工集团有限责任公司
乙    方：                          
项目名称：                             
为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工分包合同，明确甲、乙双为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工分包合同，明确甲、乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和地方相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：
一、甲方的权力、责任和义务
1、贯彻落实国家和石家庄市有关施工现场消防安全法规和总包的消防安全管理制度，总包单位对施工现场、生活区的消防安全负总责，对施工现场、生活区的消防安全进行全面管理、监督、检查和指导。
2、运用多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，对现场所有人员每年至少进行一次消防安全培训，并有培训记录和登记；对采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备有火灾危险的，要对从业人员进行专门的消防安全教育和培训；对不接受培训、教育、考核或考核不合格以及经审查有其它不符合规定要求的人员，有权拒绝其进入施工现场或清退出现场。
3、建立健全各项消防安全管理制度和操作规程，并督促落实。明确逐级和岗位消防安全职责，确定现场各专业分包、劳务分包单位和各职能部门、各工种和各区域等各级别和岗位的消防安全责任人；建立健全施工现场各级消防安全组织机构和义务消防队组织；对重点工种人员如电气焊人员进行登记，建立档案。
4、严格落实有关动用明火的管理制度。施工现场动用明火，应当按照规定事先办理审批手续；用火操作前，须对乙方电气焊工作业人员以班组或劳务分包为单位进行用火操作交底，并开具当天用火证。
开具用火证人员必须由片区消防安全负责人员担任，其他人员代理应有书面委托；开具动火证时应严格把关，根据施工情况提出有针对性的防火措施。必须要求乙方和有关作业人员配备接挡工具，并在动火证上注明具体要求和措施。有洞内防水施工和火灾、易爆炸危险作业的，应停止各种明火作业。
5、负责对乙方在施工现场、生活区的用火、用电、使用易燃易爆化学危险物品、防水作业及材料存储进行审查、批准和监督、检查。做到工程内不设置宿舍和住人，不做仓库使用和存放易燃易爆化学危险物品及易燃可燃材料；对违章指挥、违规操作等违章、违纪行为进行制止、纠正，并按有关规定进行处理。
6、负责在施工现场、生活区内，按有关规定设置、配备相应的消防设施和灭火器材，设置消防应急疏散通道和指示标志；制定整体的灭火和应急疏散预案，并至少每半年进行一次演练。
7、定期召开施工现场消防安全会议，组织防火检查,督促落实火灾隐患整改；有针对性地部署做好防水施工、保温材料使用、机械设备（发电机、空调机等）安装以及装修等各阶段的防火工作；协调和处理本施工现场的有关消防安全问题。
8、发生火灾，应及时报警、迅速组织扑救和人员疏散。紧急情况下甲方有权调用乙方的相关人员及物资。
9、积极配合各级消防监督检查机关进行消防安全检查，参与对火灾事故的调查、处理。
二、乙方的权利、责任和义务
1、贯彻落实各级政府及相关部门有关施工现场消防安全的法规和总包的消防安全管理制度，对所属施工区域、生活区宿舍的消防安全管理负全面责任。
2、负责建立健全本单位的防火组织及义务消防队组织，明确消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员。按照甲方的要求提供施工人员花名册及特殊工种的证件复印件及有关资料，在本施工区域内，尤其是重点部位按规定配备相应的灭火器材，并保证灵敏有效。
3、电气焊等特种作业人员必须持证上岗。用火操作前，必须到各竖井消防负责人办理动火证，不得由他人代理。在操作中应确保施工周围作业对电气焊割产生的火花、焊渣有接挡和封堵措施，并避免与防水施工安装等易燃危险性作业同时交叉进行；要清除周围易燃可燃物，配备灭火器材或灭火用水，设专人看火监护。禁止非焊工进行电气焊操作。
4、负责对本单位在施人员进行消防法规、制度、操作规程和施工现场火灾危险性教育；进行报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识、技能教育及演练。对施工现场采用的新工艺、新技术、新材料或使用的新设备必须了解、掌握其安全消防技术特性，经培训教育后方可上岗作业。在消防安全教育或安全活动中，可要求甲方提供帮助。
5、按石家庄市有关规定，工程内不准存放易燃、易爆化学危险物品和易燃可燃材料，不得在建设工程内设置宿舍。甲方指令乙方违反上述规定的，乙方有权拒绝。在建设工程外设置宿舍和库房的，禁止使用可燃材料做分割和围挡。严禁在宿舍内私接乱拉电线，严禁使用“热得快”、电饭锅、电褥子等电热器具；使用液化石油气应经甲方批准，并办理合格证。乙方使用或存储易燃易爆化学危险品，应向甲方有关部门提出申请，经甲方批准和登记，并有可靠的防火安全措施后才准许使用和存储。
6、负责所在施工区域及所属生活区宿舍内的消防安全管理，制定消防应急预案，保证所施工区域内的消防设施、器材等完好无损、灵敏有效，确保消防应急通道畅通，并有权拒绝甲方违反消防安全法规的指令。
7、经常进行自我防火安全检查，及时制止、纠正各种违章用火、用电和违章操作行为，在防火安全检查中发现的消防隐患及问题，应及时整改或采取必要的安全措施，并及时通报甲方有关部门共同协商解决，消除消防隐患。
8、积极配合、服从各级消防机关、部门及甲方的消防安全监督、检查和管理，对于查出的防火安全问题及时进行整改，并将整改情况书面报甲方备案。
9、发生火灾事故，立即向甲方报告，并迅速组织扑救，事后积极协助有关部门进行调查，迟报或隐瞒不报造成严重后果的，要承担相应责任。
10、因乙方责任造成的火灾事故，导致甲方或第三方人身伤亡和经济损的，乙方承担全部经济损失和法律责任。

甲方单位：（章）                  乙方单位：（章）
 
负责人签字：                     负责人签字：

年    月    日                    年    月    日





附件七：
施工现场临时用电管理协议
甲方：河北建工集团有限责任公司
乙方：                       
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保证施工用电安全，根据国家和地方相关法律法规的规定，结合本项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议。
一、施工现场总承包或行使总承包职责的供电方为甲方，以下简称甲方；分包单位用电方为乙方，以下简称乙方。甲、乙双方签订协议人员应为具有负责领导职责或受领导委托的责任人员。
二、甲方的职责与义务
1、甲方应按照《GB50194-93建设工程施工现场供用电安全规范》和《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》的标准及为乙方提供符合标准要求的电源。
2、甲方在为乙方提供的电源箱应设置第一级保护线路和设备的漏电保护装置，甲方负责二级以上的线路、设备的安全管理，箱内三相、单相插座严禁直接连接电气设备或手持电动工具。
3、甲方应乙方要求提供专用二级配电箱（含箱内专路专闸）时，甲方应同乙方单独签定电气设备设施移交单，该移交单经双方对电源验收合格交接签字后生效。
4、甲方负有对乙方安全用电进行监督和检查的责任，对发现乙方用电中存在的问题或隐患用书面形式提出整改要求，乙方有义务按甲方提出的整改要求进行整改，如乙方未按要求进行整改或拒绝整改，甲方有权停电并用书面形式通知乙方，对乙方严重违章行为有经济处罚的权利。
5、甲方应按乙方要求提供相应的二级配电箱及负荷需要。
三、乙方的职责与义务
1、乙方必须严格执行《GB50194-93建设工程施工现场供用电安全规范》和《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》。
2、乙方需要二级配电箱时，应将用电设备及负荷量上报甲方，负荷超过50KW及以上时；应上报用电管理方案交甲方备案。
3、乙方必须配备电气专业技术人员或操作人员；持有有效证件并经有关部门安全技术培训经考试合格上岗作业。严禁非电工私拉乱接电源线。
4、乙方应执行安全技术交底制度，对本方的用电单位或个人进行安全技术交底，避免违章操作，确保用电安全。
5、乙方应执行两级漏电保护的规定并定期对漏电开关进行检查，确保其完好。使用的交流电焊机必须装设专用防触电保护装置。
6、乙方的电气机械设备必须做到“一机、一闸、一漏、一箱”，不得使用各种多用塑制插座。
7、电气机械设备在操作人员离开时应拉闸断电，闸箱上锁。
8、乙方使用的电源线必须使用橡套缆线，不得使用塑料软线或有屏蔽层的各种缆线。
9、乙方使用200V及以上电压照明设备，室内高度不得低于2.4m，室外高度不得低于3m。现场使用的流动碘钨灯必须使用封闭式灯具。在室内灯具高度低于2.4m和在潮湿及特殊场所必须使用小于36V安全电压照明。
10、乙方对甲方在安全检查中提出的关于安全用电方面存在的问题或隐患应按要求认真进行整改。
11、乙方因违反上述协议和违章使用移交设备设施造成的一切后果，由乙方负全部责任。

甲方：                                    乙方：
负责人（签字）                            负责人（签字）
年  月  日                                年  月  日





附件八：        
施工任务单百分考核管理办法
一、每月25日前由安排施工任务的工长开出上月计时工及工程量（一式三份，工长、分包、预算各一份），班组长找各部门签字打分后，于本月30日前交项目经济师结算，项目经济师在下月15日前结算完毕后交项目经理审批，项目经理审批后转交财务。
质量满分30分，安全满分30分，材料满分10分，进度满分10分，文明施工满分10分，配合度10分。
二、工程款按打分比例计入最终结算。（打分分值/总分100分*审计结算款=应付结算款）。
三、进度、文明施工方面的扣、罚款由工长填写并附上罚款单；质量方面的扣、罚款由质检填写并附上罚款单；安全方面的扣、罚款由安全员填写并附上罚款单；材料方面的扣、罚款由材料员填写并附上罚款单；配合度方面由生产经理填写；分包队伍负责人签字确认；
四、评分细则
1、质量（满分30分）
①施工过程中出现质量问题，需项目部编制整改方案进行处理的，每发生一次扣0.01分；
②同一部位验收，超过两次出现同一问题验收未通过的，每发生一次扣0.02分；
③出现严重质量问题，收到监理或业主下发整改通知(监理通知、联系单)的，每发生一次扣0.05分；
④出现严重质量问题，且无法自行处理，须由项目部协调外单位进行处理的，每发生一次扣0.05分；
⑤出现严重质量问题，收到监理或业主下发罚款通知的，每发生一次扣0.1分（罚款另计）；
⑥出现质量事故，收到政府相关部门整改或处罚通知的，每发生一次扣0.3分（罚款另计）；
2、安全（满分30分）
①多次违反安全技术操作规程经警告、罚款后仍不改正的，每发生一次扣0.01分；
②由于违反安全操作规程，被监理或业主通报、罚款的，每发生一次扣0.1分；
③每发生一次因个人原因引起的轻伤事故，如骨折、碰掉牙齿、磕破头皮等，扣0.2分；
④每发生一次被省、市、县、区级以上主管部门通报批评、处理或扣分的，扣1分；
⑤每发生一次一般及以上安全事故，扣1.5分；
3、材料（满分10分）
①不按项目部要求办理收、领料手续，私自取料的，每发生一次扣0.01分；
②用于安全文明施工的周转性材料，如围挡板、护角等，不及时回收并退回项目部的（丢失、损坏赔偿另计），每发生一次扣0.01分；
③用于工程施工中的周转性材料，如模板、脚手架等，未经请示私自锯、裁，每发生一次扣0.05分；
4、进度（满分10分）
①施工过程中未满足双方约定的周进度节点要求，每发生一次扣0.05分；
②施工过程中未满足双方约定的月进度节点要求，每发生一次扣0.1分；
解释：每月为四周，若前三周未完成进度，第四周通过赶工措施完成了本月进度，则只扣前三周未完的分即0.05×3=0.15分；若四周都未完成、本月也未完成计划，则扣0.05×4+0.1=0.3分。
5、文明施工（满分10分）
①施工现场不清扫、洒水、苫盖，经项目部2次提醒未执行的，每发生一次扣0.01分；
②材料摆放场地杂乱，未按要求限期整改到位的，每发生一次扣0.02分；
③因现场文明施工未达到要求，收到监理或业主下发整改通知的，每发生一次扣0.05分；
④因现场文明施工未达到要求，收到政府相关部门下发整改通知的，每发生一次扣0.1分；
⑤因现场文明施工未达到要求，被政府相关部门下令整改、停工的，每发生一次扣1分；
⑥车辆出大门不冲洗，每发生一次扣0.02分。
6、配合度（满分10分）
配合度由生产经理根据各部门评价综合评分，如：
①项目部在派遣施工任务时，承包方不得以人工单价、人力不足等任何理由推诿、拖延、拒绝。
②如现场出现需整改的质量、安全、文明施工等问题后，承包方应予以积极配合，并在第一时间内组织安排人员进行整改。
③配合度评分计入当月工程量任务单。
注：
1、无合同不予开具任务单，不予结算；
2、当月施工任务，当月出具施工任务单，跨月施工内容及施工任务单无效；
3、施工任务单内容必须为分包合同内约定施工任务，合同外内容不予结算；
4、发包人有权对各项分数占比做出调整。

1
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附件九  合同价款组成表 
	一、1号建筑（生产厂房（德方））（建筑面积18060.11㎡）

	（一）劳务价格组成

	序号
	分项名称
	分项说明
	计量单位
	定额工日
	工日单价（含税）
	合价
	备注

	1.1
	电气工程
	开槽、管道、预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留、防雷接地预留配电箱（柜）、电缆、电线、桥架、灯具、开关插座、防雷接地安装等图纸内全部施工内容
	工日
	10009
	
	
	

	1.2
	给排水工程
	套管制作、安装、洞口预留、给排水管道敷设（含保温）、阀门、水表、水龙头、水泵、卫浴、地漏、清扫口、雨水管安装等图纸内全部施工内容
	工日
	799
	
	
	

	1.3
	采暖工程
	套管制作安装、洞口的预留、暖气管道敷设（含保温）、散热器、地暖、阀门、仪表、支架安装等图纸内全部施工内容
	工日
	1041
	
	
	

	1.4
	弱电工程预留预埋
	开槽、管道预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留
	工日
	171
	
	
	

	
	劳务费合计
	
	

	
	劳务按建筑面积折合综合单价
	
	








	二、2号建筑（生产厂房（中方））（建筑面积15052.24㎡）

	（一）劳务价格组成

	序号
	分项名称
	分项说明
	计量单位
	定额工日
	工日单价（含税）
	合价
	备注

	1.1
	电气工程
	开槽、管道、预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留、防雷接地预留配电箱（柜）、电缆、电线、桥架、灯具、开关插座、防雷接地安装等图纸内全部施工内容
	工日
	3806
	
	
	

	1.2
	给排水工程
	套管制作、安装、洞口预留、给排水管道敷设（含保温）、阀门、水表、水龙头、水泵、卫浴、地漏、清扫口、雨水管安装等图纸内全部施工内容
	工日
	489
	
	
	

	1.3
	采暖工程
	套管制作安装、洞口的预留、暖气管道敷设（含保温）、散热器、地暖、阀门、仪表、支架安装等图纸内全部施工内容
	工日
	1390
	
	
	

	1.4
	弱电工程预留预埋
	开槽、管道预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留
	工日
	171
	
	
	

	
	劳务费合计
	

	
	劳务按建筑面积折合综合单价
	






	三、3号建筑（SJV研发楼）（建筑面积3709.52㎡）

	（一）劳务价格组成

	序号
	分项名称
	分项说明
	计量单位
	定额工日
	工日单价（含税）
	合价
	备注

	1.1
	电气工程
	开槽、管道、预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留、防雷接地预留配电箱（柜）、电缆、电线、桥架、灯具、开关插座、防雷接地安装等图纸内全部施工内容
	工日
	1930
	
	
	

	1.2
	给排水工程
	套管制作、安装、洞口预留、给排水管道敷设（含保温）、阀门、水表、水龙头、水泵、卫浴、地漏、清扫口、雨水管安装等图纸内全部施工内容
	工日
	277
	
	
	

	1.3
	采暖工程
	套管制作安装、洞口的预留、暖气管道敷设（含保温）、散热器、地暖、阀门、仪表、支架安装等图纸内全部施工内容
	工日
	676
	
	
	

	1.4
	弱电工程预留预埋
	开槽、管道预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留
	工日
	171
	
	
	

	
	劳务费合计
	

	
	劳务按建筑面积折合综合单价
	









	四、4号建筑（综合楼）（建筑面积2565.52㎡）

	（一）劳务价格组成

	序号
	分项名称
	分项说明
	计量单位
	定额工日
	工日单价（含税）
	合价
	备注

	1.1
	电气工程
	开槽、管道、预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留、防雷接地预留配电箱（柜）、电缆、电线、桥架、灯具、开关插座、防雷接地安装等图纸内全部施工内容
	工日
	1304
	
	
	

	1.2
	给排水工程
	套管制作、安装、洞口预留、给排水管道敷设（含保温）、阀门、水表、水龙头、水泵、卫浴、地漏、清扫口、雨水管安装等图纸内全部施工内容
	工日
	194
	
	
	

	1.3
	采暖工程
	套管制作安装、洞口的预留、暖气管道敷设（含保温）、散热器、地暖、阀门、仪表、支架安装等图纸内全部施工内容
	工日
	468
	
	
	

	1.4
	弱电工程预留预埋
	开槽、管道预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留
	工日
	86
	
	
	

	
	劳务费合计
	

	
	劳务按建筑面积折合综合单价
	










	五、5号建筑（宿舍楼）（建筑面积4059.55㎡）

	（一）劳务价格组成

	序号
	分项名称
	分项说明
	计量单位
	定额工日
	工日单价（含税）
	合价
	备注

	1.1
	电气工程
	开槽、管道、预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留、防雷接地预留配电箱（柜）、电缆、电线、桥架、灯具、开关插座、防雷接地安装等图纸内全部施工内容
	工日
	1854
	
	
	

	1.2
	给排水工程
	套管制作、安装、洞口预留、给排水管道敷设（含保温）、阀门、水表、水龙头、水泵、卫浴、地漏、清扫口、雨水管安装等图纸内全部施工内容
	工日
	942
	
	
	

	1.3
	采暖工程
	套管制作安装、洞口的预留、暖气管道敷设（含保温）、散热器、地暖、阀门、仪表、支架安装等图纸内全部施工内容
	工日
	667
	
	
	

	1.4
	弱电工程预留预埋
	开槽、管道预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留
	工日
	171
	
	
	

	
	劳务费合计
	

	
	劳务按建筑面积折合综合单价
	











	六、6号建筑（公用站房）（建筑面积1140.48㎡）

	（一）劳务价格组成

	序号
	分项名称
	分项说明
	计量单位
	定额工日
	工日单价（含税）
	合价
	备注

	1.1
	电气工程
	开槽、管道、预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留、防雷接地预留配电箱（柜）、电缆、电线、桥架、灯具、开关插座、防雷接地安装等图纸内全部施工内容
	工日
	400
	
	
	

	1.2
	给排水工程
	套管制作、安装、洞口预留、给排水管道敷设（含保温）、阀门、水表、水龙头、水泵、卫浴、地漏、清扫口、雨水管安装等图纸内全部施工内容
	工日
	462
	
	
	

	1.3
	采暖工程
	套管制作安装、洞口的预留、暖气管道敷设（含保温）、散热器、地暖、阀门、仪表、支架安装等图纸内全部施工内容
	工日
	269
	
	
	

	1.4
	弱电工程预留预埋
	开槽、管道预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留
	工日
	25
	
	
	

	
	劳务费合计
	

	
	劳务按建筑面积折合综合单价
	
















	七、7-8号建筑（门卫1、门卫2）（建筑面积141.19㎡）

	（一）劳务价格组成

	序号
	分项名称
	分项说明
	计量单位
	定额工日
	工日单价（含税）
	合价
	备注

	1.1
	电气工程
	开槽、管道、预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留、防雷接地预留配电箱（柜）、电缆、电线、桥架、灯具、开关插座、防雷接地安装等图纸内全部施工内容
	工日
	87
	
	
	

	1.2
	给排水工程
	套管制作、安装、洞口预留、给排水管道敷设（含保温）、阀门、水表、水龙头、水泵、卫浴、地漏、清扫口、雨水管安装等图纸内全部施工内容
	工日
	11
	
	
	

	1.3
	弱电工程预留预埋
	开槽、管道预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留
	工日
	30
	
	
	

	
	劳务费合计
	

	
	劳务按建筑面积折合综合单价
	















	八、9-13号建筑（甲类仓库、污水处理站、固废储存棚、消防水池、事故水池）（建筑面积435㎡）

	（一）劳务价格组成

	序号
	分项名称
	分项说明
	计量单位
	定额工日
	工日单价（含税）
	合价
	备注

	1.1
	电气工程
	根据施工图开槽、管道、预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留、防雷接地预留、配电箱（柜）、电缆、电线、桥架、灯具、开关插座、防雷接地安装等图纸内全部施工内容
	工日
	136
	
	
	

	1.3
	给排水工程
	根据施工图套管制作、安装、洞口预留等图纸内全部施工内容
	工日
	5
	
	
	

	1.5
	采暖工程
	根据施工图套管制作安装、洞口的预留、暖气管道敷设（含保温）、散热器、地暖、阀门、仪表、支架安装等图纸内全部施工内容
	工日
	197
	
	
	

	1.7
	弱电工程预留预埋
	根据施工图开槽、管道预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留
	工日
	9
	
	
	

	
	劳务费合计
	

	
	劳务按建筑面积折合综合单价
	










	九、其他

	序号
	分项名称
	说明
	单位
	数量
	单价（含税）
	合价

	1
	零星用工
	每工日工作时间10小时
不分技工及壮工
	工日
	1
	
	


说明：合同中所注明的承包范围在价格组成表中未单独列项报价的，均应将相关费用在各分项单价中考虑，承包范围内的施工内容承包人未施工的，发包人有权在合同价款中扣除相应费用，定额工日数量为暂估，结算时按照分部分项工程中定额综合二类用工数量据实记取，工日单价固定，结算时不予调整结。
结算总价=[人工费+（辅材费－发包人提供的辅材费）*80%）]*百分考核制分数-罚款 
人工费=甲方核对后的分部分项工程中二类综合用工量*中标定额单价（不含措施项目中的定额工数量）
辅材费：按分部分项费中辅材12定额含量*12定额单价计取（扣除发包人提供辅助材料）
以上所述费用（包括人工及辅材）仅计取分部分项中费用不包含措施项目中费
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五、投标文件格式
















                             招标

投标文件







投   标   人：          		        （盖章） 
法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）
日        期：        年        月        日

目    录




一、投标函
二、法定代表人身份证明书 
三、授权委托书 
四、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件
五、投标保证金缴纳证明复印件
六、投标报价
七、拟投入的资源
八、主要施工业绩一览表


一、投 标 函

致：     （招标人）        

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。
4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。
7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）   

单位地址：							                         

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章） 

邮政编码：	           电话：	        	 传真：	      	 



      年     月     日


二、法定代表人身份证明书


单位名称：										
单位性质：										
地   址：                                   
成立时间：           年         月         日
经营期限：	                                	
姓名：           性别：        年龄：           职务：           
系                           （投标单位）的法定代表人。
特此证明。


注：后附法定代表人身份证复印件。



投标人：             （盖章）


      年     月     日


三、授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。
授权委托期限： 年 月 日至 年 月 日




代理人：                性别 ：        年龄：         


身份证号码：                      职务：               


投标人：                                      （盖章）


法定代表人：                              （签字或盖章）



                授权委托日期：      年    月    日


注：后附被授权人身份证复印件。


四、投标人营业执照、资质证书、
安全生产许可证等证件复印件


































五、投标保证金缴纳证明复印件或扫描件


































六、投 标 报 价




招   标   人：                                               

工  程 名 称：                                               
投标报价（小写）：                                            
        （大写）：                                           


投   标   人：                                               
           （单位盖章）



法定代表人
或其授权委托人：                                                                                                     （签字或盖章）



                          




编制时间：     年    月    日






投标报价表
附件报价清单
	一、1号建筑（生产厂房（德方））（建筑面积18060.11㎡）

	（一）劳务价格组成

	序号
	分项名称
	分项说明
	计量单位
	定额工日
	工日单价（含税）
	合价
	备注

	1.1
	电气工程
	开槽、管道、预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留、防雷接地预留配电箱（柜）、电缆、电线、桥架、灯具、开关插座、防雷接地安装等图纸内全部施工内容
	工日
	10009
	
	
	

	1.2
	给排水工程
	套管制作、安装、洞口预留、给排水管道敷设（含保温）、阀门、水表、水龙头、水泵、卫浴、地漏、清扫口、雨水管安装等图纸内全部施工内容
	工日
	799
	
	
	

	1.3
	采暖工程
	套管制作安装、洞口的预留、暖气管道敷设（含保温）、散热器、地暖、阀门、仪表、支架安装等图纸内全部施工内容
	工日
	1041
	
	
	

	1.4
	弱电工程预留预埋
	开槽、管道预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留
	工日
	171
	
	
	

	
	劳务费合计
	
	

	
	劳务按建筑面积折合综合单价
	
	








	二、2号建筑（生产厂房（中方））（建筑面积15052.24㎡）

	（一）劳务价格组成

	序号
	分项名称
	分项说明
	计量单位
	定额工日
	工日单价（含税）
	合价
	备注

	1.1
	电气工程
	开槽、管道、预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留、防雷接地预留配电箱（柜）、电缆、电线、桥架、灯具、开关插座、防雷接地安装等图纸内全部施工内容
	工日
	3806
	
	
	

	1.2
	给排水工程
	套管制作、安装、洞口预留、给排水管道敷设（含保温）、阀门、水表、水龙头、水泵、卫浴、地漏、清扫口、雨水管安装等图纸内全部施工内容
	工日
	489
	
	
	

	1.3
	采暖工程
	套管制作安装、洞口的预留、暖气管道敷设（含保温）、散热器、地暖、阀门、仪表、支架安装等图纸内全部施工内容
	工日
	1390
	
	
	

	1.4
	弱电工程预留预埋
	开槽、管道预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留
	工日
	171
	
	
	

	
	劳务费合计
	

	
	劳务按建筑面积折合综合单价
	






	三、3号建筑（SJV研发楼）（建筑面积3709.52㎡）

	（一）劳务价格组成

	序号
	分项名称
	分项说明
	计量单位
	定额工日
	工日单价（含税）
	合价
	备注

	1.1
	电气工程
	开槽、管道、预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留、防雷接地预留配电箱（柜）、电缆、电线、桥架、灯具、开关插座、防雷接地安装等图纸内全部施工内容
	工日
	1930
	
	
	

	1.2
	给排水工程
	套管制作、安装、洞口预留、给排水管道敷设（含保温）、阀门、水表、水龙头、水泵、卫浴、地漏、清扫口、雨水管安装等图纸内全部施工内容
	工日
	277
	
	
	

	1.3
	采暖工程
	套管制作安装、洞口的预留、暖气管道敷设（含保温）、散热器、地暖、阀门、仪表、支架安装等图纸内全部施工内容
	工日
	676
	
	
	

	1.4
	弱电工程预留预埋
	开槽、管道预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留
	工日
	171
	
	
	

	
	劳务费合计
	

	
	劳务按建筑面积折合综合单价
	









	四、4号建筑（综合楼）（建筑面积2565.52㎡）

	（一）劳务价格组成

	序号
	分项名称
	分项说明
	计量单位
	定额工日
	工日单价（含税）
	合价
	备注

	1.1
	电气工程
	开槽、管道、预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留、防雷接地预留配电箱（柜）、电缆、电线、桥架、灯具、开关插座、防雷接地安装等图纸内全部施工内容
	工日
	1304
	
	
	

	1.2
	给排水工程
	套管制作、安装、洞口预留、给排水管道敷设（含保温）、阀门、水表、水龙头、水泵、卫浴、地漏、清扫口、雨水管安装等图纸内全部施工内容
	工日
	194
	
	
	

	1.3
	采暖工程
	套管制作安装、洞口的预留、暖气管道敷设（含保温）、散热器、地暖、阀门、仪表、支架安装等图纸内全部施工内容
	工日
	468
	
	
	

	1.4
	弱电工程预留预埋
	开槽、管道预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留
	工日
	86
	
	
	

	
	劳务费合计
	

	
	劳务按建筑面积折合综合单价
	










	五、5号建筑（宿舍楼）（建筑面积4059.55㎡）

	（一）劳务价格组成

	序号
	分项名称
	分项说明
	计量单位
	定额工日
	工日单价（含税）
	合价
	备注

	1.1
	电气工程
	开槽、管道、预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留、防雷接地预留配电箱（柜）、电缆、电线、桥架、灯具、开关插座、防雷接地安装等图纸内全部施工内容
	工日
	1854
	
	
	

	1.2
	给排水工程
	套管制作、安装、洞口预留、给排水管道敷设（含保温）、阀门、水表、水龙头、水泵、卫浴、地漏、清扫口、雨水管安装等图纸内全部施工内容
	工日
	942
	
	
	

	1.3
	采暖工程
	套管制作安装、洞口的预留、暖气管道敷设（含保温）、散热器、地暖、阀门、仪表、支架安装等图纸内全部施工内容
	工日
	667
	
	
	

	1.4
	弱电工程预留预埋
	开槽、管道预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留
	工日
	171
	
	
	

	
	劳务费合计
	

	
	劳务按建筑面积折合综合单价
	











	六、6号建筑（公用站房）（建筑面积1140.48㎡）

	（一）劳务价格组成

	序号
	分项名称
	分项说明
	计量单位
	固定数量
	单价（含税）
	合价
	备注

	1.1
	电气工程
	开槽、管道、预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留、防雷接地预留配电箱（柜）、电缆、电线、桥架、灯具、开关插座、防雷接地安装等图纸内全部施工内容
	工日
	400
	
	
	

	1.2
	给排水工程
	套管制作、安装、洞口预留、给排水管道敷设（含保温）、阀门、水表、水龙头、水泵、卫浴、地漏、清扫口、雨水管安装等图纸内全部施工内容
	工日
	462
	
	
	

	1.3
	采暖工程
	套管制作安装、洞口的预留、暖气管道敷设（含保温）、散热器、地暖、阀门、仪表、支架安装等图纸内全部施工内容
	工日
	269
	
	
	

	1.4
	弱电工程预留预埋
	开槽、管道预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留
	工日
	25
	
	
	

	
	劳务费合计
	

	
	劳务按建筑面积折合综合单价
	
















	七、7-8号建筑（门卫1、门卫2）（建筑面积141.19㎡）

	（一）劳务价格组成

	序号
	分项名称
	分项说明
	计量单位
	固定数量
	单价
	合价
	备注

	1.1
	电气工程
	开槽、管道、预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留、防雷接地预留配电箱（柜）、电缆、电线、桥架、灯具、开关插座、防雷接地安装等图纸内全部施工内容
	工日
	87
	
	
	

	1.2
	给排水工程
	套管制作、安装、洞口预留、给排水管道敷设（含保温）、阀门、水表、水龙头、水泵、卫浴、地漏、清扫口、雨水管安装等图纸内全部施工内容
	工日
	11
	
	
	

	1.3
	弱电工程预留预埋
	开槽、管道预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留
	工日
	30
	
	
	

	
	劳务费合计
	

	
	劳务按建筑面积折合综合单价
	















	八、9-13号建筑（甲类仓库、污水处理站、固废储存棚、消防水池、事故水池）（建筑面积435㎡）

	（一）劳务价格组成

	序号
	分项名称
	分项说明
	计量单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1.1
	电气工程
	根据施工图开槽、管道、预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留、防雷接地预留、配电箱（柜）、电缆、电线、桥架、灯具、开关插座、防雷接地安装等图纸内全部施工内容
	工日
	136
	
	
	

	1.3
	给排水工程
	根据施工图套管制作、安装、洞口预留等图纸内全部施工内容
	工日
	5
	
	
	

	1.5
	采暖工程
	根据施工图套管制作安装、洞口的预留、暖气管道敷设（含保温）、散热器、地暖、阀门、仪表、支架安装等图纸内全部施工内容
	工日
	197
	
	
	

	1.7
	弱电工程预留预埋
	根据施工图开槽、管道预留预埋，穿带丝，接线盒、洞口预留
	工日
	9
	
	
	

	
	劳务费合计
	

	
	劳务按建筑面积折合综合单价
	










	九、其他

	序号
	分项名称
	说明
	单位
	数量
	单价（含税）
	合价

	1
	零星用工
	每工日工作时间10小时
不分技工及壮工
	工日
	1
	
	


说明：合同中所注明的承包范围在价格组成表中未单独列项报价的，均应将相关费用在各分项单价中考虑，承包范围内的施工内容承包人未施工的，发包人有权在合同价款中扣除相应费用，定额工日数量为暂估，结算时按照分部分项工程中定额综合二类用工数量据实记取，工日单价固定，结算时不予调整结。
结算总价=[人工费+（辅材费－发包人提供的辅材费）*80%）]*百分考核制分数-罚款 
人工费=甲方核对后的分部分项工程中二类综合用工量*合同定额单价（不含措施项目中的定额工数量）
辅材费：按分部分项费中辅材12定额含量*12定额单价计取（扣除发包人提供辅助材料）
以上所述费用（包括人工及辅材）仅计取分部分项中费用不包含措施项目中费

3


3


七、拟投入的资源

拟投入本工程的主要管理人员情况
	序号
	姓名
	拟任职务
	身份证号
	职业资格
证书及等级

	1
	
	项目经理
	
	

	2
	
	生产经理
	
	

	3
	
	技术负责人
	
	

	4
	
	质检员
	
	

	5
	
	安全员
	
	

	6
	
	…
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注:表后附相应人员身份证、执业资格证书复印件。


拟投入本工程的主要施工设备情况
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	出厂日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




劳动力计划表
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	

	电工
	
	
	
	
	
	
	
	

	水工
	
	
	
	
	
	
	
	

	焊工
	
	
	
	
	
	
	
	

	壮工
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	根据实际需要填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	




八、主要施工业绩一览表（需提供不少于两份合同复印件）
	序号
	工程名称
	工程地点
	合同价款
	发包人
	施工年份
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



